



- Kostenrahmen
- Kostenschätzung
- Kostenberechnung
- Kostenanschlag
- Kostenfeststellung

- Investition
- Instandhaltung

Projektleiter:
Architekt:

gemäß DIN 276-1 (2008-12), Din 277 (2006-2)

Projekt: Adalbert-Stifter Schule, Schulturnhalle
Adresse: Brunhildenstr. 2, 65189 Wiesbaden
Bauherr: Schulamt

IM-Projektnr.
Budget:

Objektnummer:

PLANUNGSDATEN (von KG 300-400 netto)

DIN 277 Grundflächen	Menge	Einheit		
01 BRI Bruttorauminhalt		m ³		
02 BGF Bruttogrundfläche		qm		
03 NE Zahl der Nuteinheiten	1	NE		
04 NF Nutzfläche	350	qm		
05 NGF Nettogrundfläche	350	qm		
06 KGF Konstruktionsgrundfläche		qm		
07 TF Technische Funktionsfläche		qm		
08 VF Verkehrsfläche		qm		
09 A Aussenhülle		qm		
10 V Volumen (BRI)		m ³		
11			Bautyp:	Aufgabe:
12			Bauweise:	Bauart:
13	Erneuerung der Hallenunterdecke als ballwurfsichere Akustikdecke.			

KOSTENDATEN

DIN 276 Kostengruppen	TEILBETRAG (netto) €	GESAMTBETRAG (netto) €
14 100 Grundstück		
15 110 Grundstückswert		
16 120 Grundstücksnebenkosten		
17 130 Freimachen		
18 200 Herrichten und Erschließen		
19 210 Herrichten		
20 220 Öffentliche Erschließung		
21 230 Nichtöffentliche Erschließung		
22 240 Ausgleichsabgaben		
23 250 Übergangsmaßnahmen		
24 300 Bauwerk + Baukonstruktion		
25 310-360 Baukonstruktion	53.000,00 €	
26 370-390 sonstige Maßnahmen		53.000,00 €
27 400 Technischen Anlagen		
28 410 Abwasser, Wasser, Gasanlagen		
29 420 Wärmeversorg.		
30 430 Lüftung		
31 440 Starkstromanlagen	22.000,00 €	
32 450 Fernmelde- + Informationsanlagen		
33 460 Förderanlagen		
34 470 Nutzerspez. Anlagen		
35 480-490 Gebäudeautomation + sonst.		22.000,00 €
36 500 Außenanlagen		
37 600 Ausstattung + Kunstwerke		
38 700 Baunebenkosten		
39 710-770 Fremdleistungen	15.000,00 €	
40 790 Sonstige Baunebenkosten		15.000,00 €
41	Aufrundung für Unvorhergesehenes ca. 20 %	17.983,19 €
42	GESAMTKOSTEN (netto)	107.983,19 €
43	Mehrwertsteuer 19%	20.516,81 €
44	GESAMTKOSTEN (brutto)	128.500,00 €
45	Steuerungs- u. Planungsleistung des Hochbauamtes nachrichtlich	4.500,00 €

Aufgestellt: Wiesbaden, den
7.6.2017

Gesehen:
Dez. IV

Amtsleiter
Datum 7/6

Abteilungsleiter
Datum 07.06.17

Gebietsleiter/in
Datum 7.6.17

Projektleiter
Datum A. Römer

7.6.2017

Verteiler:



Projektleiter:
Architekt:

IM-Projekt Nr.
Budget:

Objektnummer:

- Kostenrahmen
- Kostenschätzung
- Kostenberechnung
- Kostenanschlag
- Kostenfeststellung

- Investition
- Instandhaltung

gemäß DIN 276-1 (2008-12), Din 277 (2006-2)

Projekt: Karl-Gärtner Schule, Schulturnhalle
Adresse: Wilhelm-Dietz Str. 5, 65205 Wiesbaden
Bauherr: Schulamt

PLANUNGSDATEN (von KG 300-400 netto)

DIN 277 Grundflächen	Menge	Einheit		
01 BRI Bruttorauminhalt		m³		
02 BGF Bruttogrundfläche		qm		
03 NE Zahl der Nuteinheiten	1	NE		
04 NF Nutzfläche	350	qm		
05 NGF Nettogrundfläche	350	qm		
06 KGF Konstruktionsgrundfläche		qm		
07 TF Technische Funktionsfläche		qm		
08 VF Verkehrsfläche		qm		
09 A Aussenhülle		qm		
10 V Volumen (BRI)		m³		
11			Bautyp:	Aufgabe:
12			Bauweise:	Bauart:
13	Erneuerung der Hallenunterdecke als ballwurfsichere Akkustikdecke.			

KOSTENDATEN

DIN 276 Kostengruppen	TEILBETRAG (netto) €	GESAMTBETRAG (netto) €
14 100 Grundstück		
15 110 Grundstückswert		
16 120 Grundstücksnebenkosten		
17 130 Freimachen		
18 200 Herrichten und Erschließen		
19 210 Herrichten		
20 220 Öffentliche Erschließung		
21 230 Nichtöffentliche Erschließung		
22 240 Ausgleichsabgaben		
23 250 Übergangsmaßnahmen		
24 300 Bauwerk + Baukonstruktion		
25 310-360 Baukonstruktion	53.000,00 €	
26 370-390 sonstige Maßnahmen		53.000,00 €
27 400 Technischen Anlagen		
28 410 Abwasser, Wasser, Gasanlagen		
29 420 Wärmeversorg.		
30 430 Lüftung		
31 440 Starkstromanlagen	22.000,00 €	
32 450 Fernmelde- + Informationsanlagen		
33 460 Förderanlagen		
34 470 Nutzerspez. Anlagen		
35 480-490 Gebäudeautomation + sonst.		22.000,00 €
36 500 Außenanlagen		
37 600 Ausstattung + Kunstwerke		
38 700 Baunebenkosten		
39 710-770 Fremdleistungen	15.000,00 €	
40 790 Sonstige Baunebenkosten		15.000,00 €
41	Aufrundung für Unvorhergesehenes ca. 20 %	17.983,19 €
42	GESAMTKOSTEN (netto)	107.983,19 €
43	Mehrwertsteuer 19%	20.516,81 €
44	GESAMTKOSTEN (brutto)	128.500,00 €
45	Steuerungs- u. Planungsleistung des Hochbauamtes nachrichtlich	4.500,00 €

Aufgestellt: Wiesbaden, den

7.6.2017

[Handwritten signature]

Verteiler:

Formular Nr. 2.0, Blatt 1, Kostenermittlung Deckblatt

Gesehen:

Dez. IV

Amtsleiter

Abteilungsleiter

Gebietsleiter/in

Projektleiter

7.6.2017

[Handwritten signature]
7/6

[Handwritten signature]
07.06.17

[Handwritten signature]
7.6.17

[Handwritten signature]

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Erstellt: 10.07.2013 m0-me/ja



- Kostenrahmen
- Kostenschätzung
- Kostenberechnung
- Kostenanschlag
- Kostenfeststellung

- Investition
- Instandhaltung

Projektleiter:
Architekt:

gemäß DIN 276-1 (2008-12), Din 277 (2006-2)

IM-ProjektNr.
Budget:

Projekt: Adolf-Reichwein Schule, Schulturnhalle
Adresse: Tromperterstr. 51, 65207 Wiesbaden
Bauherr: Schulamt

Objektnummer:

PLANUNGSDATEN (von KG 300-400 netto)

DIN 277 Grundflächen	Menge	Einheit		
01 BRI Bruttorauminhalt		m³		
02 BGF Bruttogrundfläche		qm		
03 NE Zahl der Nuteinheiten	1	NE		
04 NF Nutzfläche	350	qm		
05 NGF Nettogrundfläche	350	qm		
06 KGF Konstruktionsgrundfläche		qm		
07 TF Technische Funktionsfläche		qm		
08 VF Verkehrsfläche		qm		
09 A Aussenhülle		qm		
10 V Volumen (BRI)		m³		
11			Bautyp:	Aufgabe:
12			Bauweise:	Bauart:
13	Erneuerung der Hallenunterdecke als ballwurfsichere Akustikdecke.			

KOSTENDATEN

DIN 276 Kostengruppen	TEILBETRAG (netto) €	GESAMTBETRAG (netto) €
14 100 Grundstück		
15 110 Grundstückswert		
16 120 Grundstücksnebenkosten		
17 130 Freimachen		
18 200 Herrichten und Erschließen		
19 210 Herrichten		
20 220 Öffentliche Erschließung		
21 230 Nichtöffentliche Erschließung		
22 240 Ausgleichsabgaben		
23 250 Übergangsmaßnahmen		
24 300 Bauwerk + Baukonstruktion		
25 310-360 Baukonstruktion	53.000,00 €	
26 370-390 sonstige Maßnahmen		53.000,00 €
27 400 Technischen Anlagen		
28 410 Abwasser, Wasser, Gasanlagen		
29 420 Wärmeversorg.		
30 430 Lüftung		
31 440 Starkstromanlagen	22.000,00 €	
32 450 Fernmelde- + Informationsanlagen		
33 460 Förderanlagen		
34 470 Nutzerspez. Anlagen		
35 480-490 Gebäudeautomation + sonst.		22.000,00 €
36 500 Außenanlagen		
37 600 Ausstattung + Kunstwerke		
38 700 Baunebenkosten		
39 710-770 Fremdleistungen	15.000,00 €	
40 790 Sonstige Baunebenkosten		15.000,00 €
41	Aufrundung für Unvorhergesehenes ca. 20 %	17.983,19 €
42	GESAMTKOSTEN (netto)	107.983,19 €
43	Mehrwertsteuer 19%	20.516,81 €
44	GESAMTKOSTEN (brutto)	128.500,00 €
45	Steuerungs- u. Planungsleistung des Hochbauamtes nachrichtlich	4.500,00 €

Aufgestellt: Wiesbaden, den
7.6.2017

Gesehen:
Dez. IV

Amtsleiter

Abteilungsleiter

Gebietsleiter/in

Projektleiter

7.6.2017

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Datum

[Handwritten signature]
Datum
07.06.17

[Handwritten signature]
Datum
7.6.17

[Handwritten signature]
Datum

Verteiler:



- Kostenrahmen
- Kostenschätzung
- Kostenberechnung
- Kostenanschlag
- Kostenfeststellung

- Investition
- Instandhaltung

Projektleiter: Pfeif
Architekt: NN

gemäß DIN 276-1 (2008-12), Din 277 (2006-2)

IM-Projektnr.
Budget:

Projekt: Werner-von-Siemens-Schule- Turnhalle
Adresse: Rheinstraße 102
Bauherr: Schulamt

Objektnummer:

PLANUNGSDATEN (von KG 300-400 netto)

DIN 277 Grundflächen	Menge	Einheit		
01 BRI Bruttorauminhalt		m³		
02 BGF Bruttogrundfläche		qm		
03 NE Zahl der Nuteinheiten	1	NE		
04 NF Nutzfläche	350	qm		
05 NGF Nettogrundfläche	350	qm		
06 KGF Konstruktionsgrundfläche		qm		
07 TF Technische Funktionsfläche		qm		
08 VF Verkehrsfläche		qm		
09 A Aussenfläche		qm		
10 V Volumen (BRI)		m³		
11			Bautyp: Sporthalle	Aufgabe: Modernisierung
12			Bauweise: Fertigteilm Bauweise	Bauart: Sonstiges
13	Erneuerung der Unterdecke (Ballwurfsichere Akustikunterdecke)			

KOSTENDATEN

DIN 276 Kostengruppen	TEILBETRAG (netto) €	GESAMTBETRAG (netto) €
14 100 Grundstück		
15 110 Grundstückswert		
16 120 Grundstücksnebenkosten		
17 130 Freimachen		
18 200 Herrichten und Erschließen		
19 210 Herrichten		
20 220 Öffentliche Erschließung		
21 230 Nichtöffentliche Erschließung		
22 240 Ausgleichsabgaben		
23 250 Übergangsmaßnahmen		
24 300 Bauwerk + Baukonstruktion		
25 310-360 Baukonstruktion	52.500,00 €	
26 370-390 sonstige Maßnahmen		52.500,00 €
27 400 Technischen Anlagen		
28 410 Abwasser, Wasser, Gasanlagen		
29 420 Wärmeversorg.		
30 430 Lüftung		
31 440 Starkstromanlagen	21.500,00 €	
32 450 Fernmelde- + Informationsanlagen		
33 460 Förderanlagen		
34 470 Nutzerspez. Anlagen		
35 480-490 Gebäudeautomation + sonst.		21.500,00 €
36 500 Außenanlagen		
37 600 Ausstattung + Kunstwerke		
38 700 Baunebenkosten		
39 710-770 Fremdleistungen	18.500,00 €	
40 790 Sonstige Baunebenkosten		18.500,00 €
41 Aufrundung für Unvorhergesehenes ca. 20 %		18.424,37 €
42 GESAMTKOSTEN (netto)		110.924,37 €
43 Mehrwertsteuer 19%		21.075,63 €
44 GESAMTKOSTEN (brutto)		132.000,00 €
45 Steuerungs- u. Planungsleistung des Hochbauamtes nachrichtlich		5.550,00 €

Aufgestellt: Wiesbaden, den

Gesehen:
Dez. IV

Amtsleiter

Abteilungsleiter

Gebietsleiter/in

Projektleiter

Maßstab

Fischer

Deimen

Pfeif

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Verteiler:

Formular Nr. 2.0, Blatt 1, Kostenermittlung Deckblatt

04.03.2017

09.03.2017

09.03.2017

Erstellt: 10.07.2013 m0-me/ja