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IGM Ingenieurplanung GmbH BW-Nr.:  neu Proj.-Nr.

Dwight-D.-Eisenhower-Str. 9 Geh- und Radwegunterführung 008/S18
65197 Wiesbaden verlängerte Bahnstraße in Wiesbaden Erbenheim

Kostenschätzung Neubau Stand 28.04.2021

Lfd. Bezeichnung Ansatz Einh. Menge EP GP
Nr. der Leistung € €

1 Planung, Baugrund 1 psch 1,00 12.000,00 12.000,00

2 Ausführungs-, Bestandsunterlagen 1 psch 1,00 15.000,00 15.000,00

3 Prüfingenieur 1 psch 1,00 6.000,00 6.000,00

4 örtliche Bauüberwachung 1 psch 1,00 5.000,00 5.000,00

5 Kampfmittelsondierungen 1 psch 1,00 1.500,00 1.500,00

6 Baugrube herstellen Z2 28,0*7,0*1,0 m³ 196,00 94,00 18.424,00

7 Sauberkeitsschicht 28,0*7,0 m² 196,00 25,00 4.900,00

8 Rahmenbauwerk Sohle 28,0*7,0*0,4 m³ 78,40 500,00 39.200,00

9 Rahmenbauwerk Wände 0,3*3,0*(2*14,0+4*6,0) m³ 46,80 900,00 42.120,00

10 Rahmenbauwerk Überbau 14,0*4,6*0,3 m³ 19,32 1.000,00 19.320,00

11 Abdichtung 14,0*4,6 m² 64,40 60,00 3.864,00

12 Schutzschicht 14,0*4,6 m² 64,40 25,00 1.610,00

13 Kappen 2*4,8*(0,75*0,25+0,25*0,25) m³ 2,40 2.500,00 6.000,00

14 Rohrgeländer 2*14,0+4*6,0 m 52,00 260,00 13.520,00

15 Dränmatte + Filterschicht 3,0*(2*14,0+4*6,0) m² 156,00 75,00 11.700,00

16 Beleuchtung 1 psch 1,00 30.000,00 30.000,00

17 Sonstiges 1 psch 1,00 10.000,00 10.000,00

Zwischensumme 240.158,00

18 Baustelleneinrichtung 10% 10,0% 240.158,00 24.015,80

Summe Baukosten EUR netto 264.173,80

EUR MwSt. 19,0% 50.193,02

EUR brutto 314.366,82

EUR brutto aufgerundet 315.000,00


