



- Kostenrahmen
- Kostenschätzung
- Kostenberechnung
- Kostenanschlag
- Kostenfeststellung

- Investition
- Instandhaltung

Projektleiter: A. Waschhaus
Architekt: Architekt Ferrari

IM-Projektnr.
Budget:

Objektnummer:

gemäß DIN 276-1 (2008-12), Din 277 (2006-2)

Projekt: Sport- und Kulturhalle Breckenheim - Errichtung Räume für SILI, HA und Deckenerneuerung
Adresse: Am alten Weinberg in Wiesbaden-Breckenheim
Bauherr: 52

PLANUNGSDATEN (von KG 300-400 netto)

DIN 277 Grundflächen	Menge	Einheit		
01 BRI Bruttorauminhalt		m ²		
02 BGF Bruttogrundfläche		qm		
03 NE Zahl der Nuteinheiten		NE		
04 NF Nutzfläche		qm		
05 NGF Nettogrundfläche		qm		
06 KGF Konstruktionsgrundfläche		qm		
07 TF Technische Funktionsfläche		qm		
08 VF Verkehrsfläche		qm		
09 A Aussenhülle		qm		
10 V Volumen (BRI)		m ³		
11			Bautyp:	Aufgabe:
12			Bauweise:	Bauart:
13 Bemerkungen				

KOSTENDATEN

DIN 276 Kostengruppen	TEILBETRAG (netto) €	GESAMTBETRAG (netto) €
14 100 Grundstück		
15 110 Grundstückswert		
16 120 Grundstücksnebenkosten		
17 130 Freimachen		
18 200 Herrichten und Erschließen		
19 210 Herrichten		
20 220 Öffentliche Erschließung		
21 230 Nichtöffentliche Erschließung		
22 240 Ausgleichsabgaben		
23 250 Übergangsmaßnahmen		
24 300 Bauwerk + Baukonstruktion		
25 310-360 Baukonstruktion	193.261,00 €	
26 370-390 sonstige Maßnahmen	8.405,00 €	201.666,00 €
27 400 Technischen Anlagen		
28 410 Abwasser, Wasser, Gasanlagen		
29 420 Wärmeversorg.	16.810,00 €	
30 430 Lüftung		
31 440 Starkstromanlagen	185.000,00 €	
32 450 Fernmelde- + Informationsanlagen		
33 460 Förderanlagen		
34 470 Nutzerspez. Anlagen		
35 480-490 Gebäudeautomation + sonst.		201.810,00 €
36 500 Außenanlagen		
37 600 Ausstattung + Kunstwerke		
38 700 Baunebenkosten		
39 710-770 Fremdleistungen	88.800,00 €	
40 790 Sonstige Baunebenkosten		88.800,00 €
41 Aufrundung für Unvorhergesehenes ca. 25 %		122.850,05 €
42 GESAMTKOSTEN (netto)		615.126,05 €
43 Mehrwertsteuer 19%		116.873,95 €
44 GESAMTKOSTEN (brutto)		732.000,00 €
45 Kostensteigerung auf Endsumme 2,5 %		18.300,00 €
46 GESAMTKOSTEN (brutto) incl. Steigerung		750.300,00 €
47 Steuerungs- u. Planungsleistung des Hochbauamtes nachrichtlich		26.640,00 €
48 Kostensteigerung 2,5 %		666,00 €
49 Steuerungs- u. Planungsleistung des Hochbauamtes nachrichtlich incl. Steigerung		27.306,00 €

Aufgestellt: Wiesbaden, den

Gesehen:
Dez. IV

Amtsleiter

Abteilungsleiter

Gebietsleiter/in

Projektleiter

Datum

Datum

Datum

Datum

Datum

Verteiler:

Formular Nr. 2.0, Blatt 1, Kostensmittlung Deckblatt

Erstellt: 10.07.2013 mü-me/ja