Projekt:

Umbau und Sanierung_Theodor-Fliedner-Schule

hier: Umbau im Bestand

K ..
Kostenberechnung

Kostenanschlag
gemaB DIN 276

WI/Bau

Stand: 11.11.2014

KOSTENDATEN
DIN
276
KGR |DIN 276 KGR TEILBETRAG € GESAMTBETRAG €
12 (100 100 Grundstiick
13 110 Grundstiickswert
14 120 Grundstlicksnebenkosten
15 130 Freimachen
16 (200 200 Herrichten und ErschlieBen
17 210 Herrichten
18 220 Offentliche ErschlieBung
19 230 Nichtoffentliche ErschlieBung 39.385,00 €
20 240 Ausgleichsabgaben 39.385,00 €
21 |300 300 Bauwerk + Baukonstruktion
22 310 Baugrube 6.548,95 €
23 320 Griindung 83.749,58 €]
24 330 AuBenwande 112.611,95 €
25 340 Innenwande 142.471,23 €
26 350 Decken 33.536,34 €
27 360 Déacher 2.151,55 €
28 370 Baukonstruktive Einbauten 7.600,00 €
29 390 Sonstige MaBnahmen fiir Baukonstruktion 189.865,61 € 578.535,21 €
30 (400 400 Technischen Anlagen
31 410 Abwasser,Wasser,Gasanlagen
32 420 Warmeversorg. 26.487,39 €
33 430 Luftung 64.000,00 €
34 440 Starkstromanlagen 219.083,90 €
35 450 Fernmelde+ Informationsanl. 58.207,44 €
36 460 Forderanlagen
37 470 Nutzerspez. Anlagen
38 480 Gebaudeautomation 367.778,73 €
39 (500 500 AuBenanlagen
40 510 Gelandeflachen 456,00
41 520 Befestigte Flachen
42 530 Baukonstruktion in AuBenanlagen
43 540 Technische Anlagen in AuBenanlagen
44 550 Einbauten in AuBenanlagen
570 Pflanz- und Saatflachen
590 Sonstige MaBnahmen fir AuBenanlagen
45 590 Sonstige MaBn. --> neue Zaunanlage 456,00 €
46 |600 600 Ausstattung + Kunstwerke
47 610 Ausstattung
48 620 Kunstwerk
Summe KG 100-600 986.154,94 €
zuziigl. Vergabesicherheit 5% 49.307,75 €
1.035.462,69 €
49 (700 700 Baunebenkosten
50 710-770 Fremdleistungen, 28% 289.929,55 €
51 771 Priii—und-Genehmigungsgebithren*
52 780 WiBau, 10% 132.539,22 € 422.468,78 €
Zur Abrundung
GESAMTKOSTEN 1.457.931,46 €

277.006,98 €

1.734.938,44 €

* nicht enthalten sind Prif-und Genehmigungsgebihren, da der Bauherr die Landeshauptstadt Wiesbaden / Schulamt ist.
Ferner sind nicht enthalten: Ausstattung, Umzug und aktive Datentechnik sowie event. FolgemaBnahmen, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar
waren (ins. bezigl. Brandschutz und Schadstoffen)

netto
MWST
brutto



