

- Kostenrahmen
- Kostenschätzung**
- Kostenberechnung
- Kostenanschlag
- Kostenfeststellung

- Investition**
- Instandhaltung

Projektleiter: Bern./Schau.  
Architekt: Urban Architekten

gemäß DIN 276-1 (2008-12), Din 277 (2006-2)

Projekt: Sporthalle Biebrich Brandschutz- und Dachsanierung  
Adresse: Bergmannstraße 3  
Bauherr: 52 / Kostenfortschreibung 10.10.2016

IM-Projektnr.  
Budget:

Objektnummer:

**PLANUNGSDATEN** (von KG 300-400 netto)

DIN 277 Grundflächen	Menge	Einheit		
01 BRI Bruttorauminhalt		m³		
02 BGF Bruttogrundfläche		qm		
03 NE Zahl der Nutzeinheiten		NE		
04 NF Nutzfläche		qm		
05 NGF Nettogrundfläche		qm		
06 KGF Konstruktionsgrundfläche		qm		
07 TF Technische Funktionsfläche		qm		
08 VF Verkehrsfläche		qm		
09 A Aussenhülle		qm		
10 V Volumen (BRI)		m³		
11			Bautyp:	Aufgabe:
12			Bauweise:	Bauart:
13 Bemerkungen				

**KOSTENDATEN**

DIN 276 Kostengruppen	TEILBETRAG (netto) €	GESAMTBETRAG (netto) €
14 100 Grundstück		
15 110 Grundstückswert		
16 120 Grundstücksnebenkosten		
17 130 Freimachen		
18 200 Herrichten und Erschließen		
19 210 Herrichten		
20 220 Öffentliche Erschließung		
21 230 Nichtöffentliche Erschließung		
22 240 Ausgleichsabgaben		
23 250 Übergangsmaßnahmen		
24 300 Bauwerk + Baukonstruktion		
25 310-360 Baukonstruktion	878.569,00 €	
26 370-390 sonstige Maßnahmen		878.569,00 €
27 400 Technischen Anlagen		
28 410 Abwasser, Wasser, Gasanlagen		
29 420 Wärmeversorg.	70.100,00 €	
30 430 Lüftung	350.200,00 €	
31 440 Starkstromanlagen	111.750,00 €	
32 450 Fernmelde- + Informationsanlagen	110.900,00 €	
33 460 Förderanlagen		
34 470 Nutzerspez. Anlagen		
35 480-490 Gebäudeautomation + sonst.	50.900,00 €	
36 500 Außenanlagen	13.815,00 €	693.850,00 €
37 600 Ausstattung + Kunstwerke		13.815,00 €
38 700 Baunebenkosten		
39 710-770 Fremdleistungen	429.847,00 €	
40 790 Sonstige Baunebenkosten		429.847,00 €
41 Aufrundung für Unvorhergesehenes ca. 10,0 %		201.566,06 €
42 <b>GESAMTKOSTEN (netto)</b>		<b>2.217.647,06 €</b>
43 Mehrwertsteuer 19%		421.352,94 €
44 <b>GESAMTKOSTEN (brutto)</b>		<b>2.639.000,00 €</b>
45 Steuerungs- u. Planungsleistung des Hochbauamtes nachrichtlich		128.954,00 €

Aufgestellt: Wiesbaden, den

Gesehen:  
Dez. IV

Datum

Amtsleiter

Abteilungsleiter

Gebietsleiter/in

Projektleiter

*[Handwritten signatures and dates]*  
Datum 11.10.16 Datum Datum Datum

Verteiler:

Formular Nr. 2.1, Blatt 1, Kostenermittlung Deckblatt

11.10.2016

Erstellt: 10.07.2013 mg-me/ja