

Tiefbauamt  
660340

IM-Projekt-Nr.  
IM-Projekt-Nr.  
Haushaltsjahr 2018/2019



## Kostenschätzung

Ingenieurbauprogramm Wiesbaden + AKK in 2018/2019

Aufstellung von Ingenieurbauwerken

Diese Aufstellung ist keine Prioritätenliste.

Die konkrete Abarbeitung ergibt sich aus der Abstimmung mit den Leitungspartnern bzw. anderen Beteiligten und erfolgt nur in Höhe der bereitgestellten Mittel

Baumaßnahmen		Kosten Euro
Treppe Kirchhohl_TR 250		125.000,00
Treppe Cansteinberg_TR 211		420.000,00
Treppe Brahmsweg_TR 207		50.000,00
Treppe Bergstr._Kaiser-Wilhelm-Str._TR 231		120.000,00
Stützmauer Nerotal_Wolkenbruch_ST 084		280.000,00
Fußgängerbrücke über die Berliner Str. bei der R+V_WI 325		887.000,00
Brücke über den Wickerbach_WI 248		263.000,00
Böschungssicherung Bahnhofstr._Bö 002		453.000,00

Tiefbauamt  
660340

LANDESHAUPTSTADT



IM-Projekt-Nr. I.04913  
Haushaltsjahr 2018/19

## Kostenschätzung

über: Erweiterung der Brücke WI 325 über die Berliner Straße  
in Wiesbaden

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	88.000 €
300	Straßenbau	0 €
400	Ingenieurbauwerke	775.000 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	24.000 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>887.000 €</b>
	nach Abzug von ...	0 €
	zu finanzierende Gesamtkosten	887.000 €

Bemerkung:


Aufgestellt: 17.04.2018


  
-----  
Knape


Geprüft: 17.04.2018

  
-----  
Hepp-Schmidt

Gesehen: 17.04.2018

  
-----  
Gunkel







IM-Projekt-Nr. I.05030  
Rechnungsjahr 2018/19

## Kostenschätzung / -berechnung / -anschlag

über: Treppe Bergstr./Kaiser-Wilhelm-Str. in Wiesbaden-Sonnenberg  
Ersatzneubau  
TR 231

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	22.000 €
300	Straßenbau	0 €
400	Ingenieurbauwerke	95.000 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	3.000 €
700	Baunebenkosten	0 €
Gesamtkosten		120.000 €
nach Abzug von ...		0 €
zu finanzierende Gesamtkosten		120.000 €

Bemerkung:

Aufgestellt: 14.02.2018


-----  
Gaede

Geprüft:

-----  
Hepp-Schmidt

Gesehen:

-----  
Gunkel







IM-Projekt-Nr. I.05031  
Rechnungsjahr 2018/19

## Kostenschätzung / -berechnung / -anschlag

über: Treppe Kirchhohl zum Friedhof in Wiesbaden-Naurod  
Ersatzneubau  
TR 250

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	22.000 €
300	Straßenbau	0 €
400	Ingenieurbauwerke	100.000 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	3.000 €
700	Baunebenkosten	0 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>125.000 €</b>
	nach Abzug von ...	0 €
	<b>zu finanzierende Gesamtkosten</b>	<b>125.000 €</b>

Bemerkung:

Aufgestellt: 15.02.2018

-----  
Gaede

Geprüft:

-----  
Hepp-Schmidt


Gesehen:

-----  
Gunkel

Landeshauptstadt Wiesbaden 14.02.2018 14:51

0:0 50.0 100.0 m

# Grundvermögensdatei







IM-Projekt-Nr. I.04188  
Haushaltsjahr 2018/19

## Kostenschätzung

über: Ersatzneubau einer Brücke WI 248 über den Wickerbach bei der Gemarkung Bruch in Wiesbaden Kloppenheim

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	37.000 €
300	Straßenbau	0 €
400	Ingenieurbauwerke	214.000 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	12.000 €
Gesamtkosten		263.000 €
nach Abzug von ...		0 €
zu finanzierende Gesamtkosten		263.000 €

Bemerkung:


Aufgestellt: 17.04.2018

  
.....  
Knape


Geprüft: 17.04.2018

  
.....  
Hepp-Schmidt

Gesehen: 17.04.2018

  
.....  
Gunkel





Tiefbauamt  
660340

LANDESHAUPTSTADT



IM-Projekt-Nr. I.05029  
Rechnungsjahr 2018/19

## Kostenschätzung / -berechnung / -anschlag

über: Treppe Berggarten in Wiesbaden-Medenbach  
Treppenneubau  
TR 207

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	60.000 €
300	Straßenbau	0 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	0 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>60.000 €</b>
	nach Abzug von ...	0 €
	<b>zu finanzierende Gesamtkosten</b>	<b>60.000 €</b>

Bemerkung:

Aufgestellt: 20.02.2018

  
-----  
Gaede


Geprüft:

  
-----  
Hepp-Schmidt

Gesehen:

  
-----  
Gunkel







IM-Projekt-Nr. I.05029  
Rechnungsjahr 2018/19

## Kostenschätzung / -berechnung / -anschlag

über: Treppe Cansteinberg in Wiesbaden  
Ersatzneubau  
TR 211

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	60.000 €
300	Straßenbau	0 €
400	Ingenieurbauwerke	345.000 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	15.000 €
700	Baunebenkosten	0 €
Gesamtkosten		420.000 €
nach Abzug von ...		0 €
zu finanzierende Gesamtkosten		420.000 €

Bemerkung:

Aufgestellt: 27.04.2018


.....  
Gaede

Geprüft:

.....  
Hepp-Schmidt

Gesehen:

.....  
Gunkel







IM-Projekt-Nr. I.04763  
Haushaltsjahr 2018/19

## Kostenschätzung

über: **Neubau einer Stützmauer zur Böschungssicherung in der  
Bahnhofstraße Wiesbaden-Sonnenberg**

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	57.000 €
300	Straßenbau	0 €
400	Ingenieurbauwerke	385.000 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	11.000 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>453.000 €</b>
	nach Abzug von ...	0 €
	<b>zu finanzierende Gesamtkosten</b>	<b>453.000 €</b>

Bemerkung:

Aufgestellt: 25.04.2018


  
-----  
Knape

Geprüft: 25.04.2018

  
-----  
Hepp-Schmidt

Gesehen: 25.04.2018

  
-----  
Gunkel







IM-Projekt-Nr. I.05033  
Haushaltsjahr 2018/19

## Kostenschätzung

über: Ersatzneubau der Stützmauer ST 084 Nerotal / Wolkenbruch  
in Wiesbaden-Nordost

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	42.000 €
300	Straßenbau	0 €
400	Ingenieurbauwerke	228.000 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	10.000 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>280.000 €</b>
	nach Abzug von ...	0 €
	<b>zu finanzierende Gesamtkosten</b>	<b>280.000 €</b>

Bemerkung:

Aufgestellt: 25.04.2018

  
-----  
Knape


Geprüft: 25.04.2018

  
-----  
Hepp-Schmidt

Gesehen: 25.04.2018

  
-----  
Gunkel





IM-Projekt-Nr. I.05032  
Rechnungsjahr 2018/19

## Kostenschätzung / -berechnung / -anschlag

über: Treppe Brahmweg in Wiesbaden  
Ersatzneubau  
TR 207

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	50.000 €
300	Straßenbau	0 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	0 €
Gesamtkosten		50.000 €
nach Abzug von ...		0 €
zu finanzierende Gesamtkosten		50.000 €

Bemerkung:

Aufgestellt: 20.02.2018




-----  
Gaede

Geprüft:



-----  
Hepp-Schmidt

Gesehen:



-----  
Gunkel

Landeshauptstadt Wiesbaden 19.02.2018 08:43

