

Bauvorhaben Fassadensanierung, Bauteil 3
 Sauerlandzentrum, Wiesbaden
 Projekt-Nr. 16-02

BAUHERR GeWeGe Föhnerstr. 72-76, vertreten durch
 GWW, Kronprinzenstraße 28, 65185 Wiesbaden

NUTZER

VERFASSER Robert Peinze Architekt
 Bahnhofstraße 78, 55218 Ingelheim

THEMA Kostenaufstellung KG 300 + 700 - Sanierung Nord-Ostfassade - Bauteil 2

Stand 11.02.2019

Nr.	Positionen	netto	19% MwSt	brutto
KG 300	Bauwerk - Baukonstruktion	583.616,31 €	110.887,10 €	694.503,41 €
01	Gerüstarbeiten	36.318,97 €	6.900,60 €	43.219,57 €
02	Baustelleinrichtung und Abbrucharbeiten	62.401,20 €	11.856,23 €	74.257,43 €
03	Vorg. hinterlüftete Fassade	302.949,56 €	57.560,42 €	360.509,98 €
04	Putz- und Malerarbeiten	19.912,70 €	3.783,41 €	23.696,11 €
05	Instandsetzung Bestandsfenster	63.471,62 €	12.059,61 €	75.531,23 €
06	Sonnenschutz / Markisen	70.017,26 €	13.303,28 €	83.320,54 €
07	Stahlbauarbeiten	10.945,00 €	2.079,55 €	13.024,55 €
08	Aussenanlagenarbeiten	12.100,00 €	2.299,00 €	14.399,00 €
09	Gebäudereinigungsarbeiten	5.500,00 €	1.045,00 €	6.545,00 €
KG 700	Baunebenkosten	114.696,66 €	21.792,37 €	136.489,02 €
01	Architektenleistungen	88.296,66 €	16.776,37 €	105.073,02 €
02	Energieberatung	550,00 €	104,50 €	654,50 €
03	Brandschutzingenieur	3.850,00 €	731,50 €	4.581,50 €
04	Allgemeine Baunebenkosten	22.000,00 €	4.180,00 €	26.180,00 €
Summe KG 300 + 700		698.312,97 €	132.679,46 €	830.992,43 €