

Projektphase : Ausschreibung
Planungsstand : Planungsstand vom 29.03.2019
Leistungsverzeichnis : Austausch Kunststoffrasenbelag
Auftrag : Hauptauftrag

Kostengruppen 2018	Gewerk / Vergabeeinheit / Leistungen	in EUR incl. MwSt.
200	Vorbereitende Maßnahmen	178,50
210	Herrichten	178,50
500	Außenanlagen und Freiflächen	289.765,00
530	Oberbau, Deckschichten	186.217,15
535	Sportplatzflächen	186.217,15
560	Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen	11.662,00
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen	91.885,85
591	Baustelleneinrichtung	5.950,00
593	Sicherungsmaßnahmen	2.796,50
594	Abbruchmaßnahmen	21.550,90
595	Instandsetzungen	11.721,50
597	Zusätzliche Maßnahmen	1.552,95
599	20 % für Unvorhergesehenes	48.314,00
Gesamt (DIN 276)		289.943,50

|
|