

<input type="checkbox"/>	Kostenrahmen
<input type="checkbox"/>	Kostenschätzung
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenberechnung
<input type="checkbox"/>	Kostenanschlag
<input type="checkbox"/>	Kostenfeststellung

<input checked="" type="checkbox"/>	Investition
<input type="checkbox"/>	Instandhaltung

Projektleiter: B.Roth
Architekt: ARGE PA+ und Dillig architekten

IM-Projektnr. I.04342
Budget: 910.000€

Objektnummer:

gemäß DIN 276-1 (2008-12), Din 277 (2006-2)

Projekt: Generalsanierung 3-Feld-Sporthalle
Adresse: SH Schelmengraben, Lassalleplatz 1, 65199 Wiesbaden-Dotzheim
Bauherr: Sportamt i.V. Hochbauamt

PLANUNGSDATEN (von KG 300-400 netto)

	DIN 277 Grundflächen	Menge	Einheit		
01	BRI Bruttorauminhalt	8984,06	m³		
02	BGF Bruttogrundfläche	1982,3	qm		
03	NE Zahl der Nuteinheiten	1	NE		
04	NF Nutzfläche	1831,69	qm		
05	NGF Nettogrundfläche	1942,13	qm		
06	KGF Konstruktionsgrundfläche	40,17	qm		
07	TF Technische Funktionsfläche	20,03	qm		
08	VF Verkehrsfläche	90,41	qm		
09	A Aussenhülle	1528,969	qm		
10	V Volumen (BRI)	8984,06	m³		
11				Bautyp: Sporthalle	Aufgabe: Umbau
12				Bauweise: Mischbauweise	Bauart: Stahlbetonskelettbau
13	Bemerkungen				

KOSTENDATEN

	DIN 276 Kostengruppen	TEILBETRAG (netto) €	GESAMTBETRAG (netto) €
14	100 Grundstück		
15	110 Grundstückswert		
16	120 Grundstücksnebenkosten		
17	130 Freimachen		
18	200 Herrichten und Erschließen		
19	210 Herrichten		
20	220 Öffentliche Erschließung		
21	230 Nichtöffentliche Erschließung		
22	240 Ausgleichsabgaben		
23	250 Übergangsmaßnahmen		
24	300 Bauwerk + Baukonstruktion		
25	310-360 Baukonstruktion	1.651.855,94 €	
26	370-390 sonstige Maßnahmen		1.651.855,94 €
27	400 Technischen Anlagen		
28	410 Abwasser,Wasser,Gasanlagen	1.169.292,10 €	
29	420 Wärmeversorg.		
30	430 Lüftung		
31	440 Starkstromanlagen		
32	450 Fernmelde- + Informationsanlagen		
33	460 Förderanlagen		
34	470 Nutzerspez. Anlagen		
35	480-490 Gebäudeautomation + sonst.		1.169.292,10 €
36	500 Außenanlagen	78.129,19 €	78.129,19 €
37	600 Ausstattung + Kunstwerke	121.250,00 €	121.250,00 €
38	700 Baunebenkosten		
39	710-770 Fremdleistungen	906.225,97 €	
40	790 Sonstige Baunebenkosten	7.500,00 €	913.725,97 €
41	Aufrundung für Unvorhergesehenes ca. 10,0 %		393.477,89 €
42	GESAMTKOSTEN (netto)		4.327.731,09 €
43	Mehrwertsteuer 19%		822.268,91 €
44	GESAMTKOSTEN (brutto)		5.150.000,00 €
45	Steuerungs- u. Planungsleistung des Hochbauamtes nachrichtlich		274.118,00 €

Aufgestellt: Wiesbaden, den

Gesehen:

Amtsleiter

Abteilungsleiter

Gebietsleiter/in

Projektleiter

Datum

Datum

Datum

Datum

Verteiler: