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hier: Kostenberechnung
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Projektphase : Kostenberechnung
Planungsstand : Nov. 2019
Leistungsbereich : I.04340 Sedanplatz Wassertisch

Kostengruppen 
2008

Gewerk / Vergabeeinheit / Leistungen
 in EUR

incl. MwSt.

200 Herrichten und Erschließen 112.645,40

210 Herrichten 112.645,40

500 Außenanlagen 305.919,49

520 Befestigte Flächen 9.841,30

550 Einbauten in Außenanlagen 296.078,19

700 Baunebenkosten 101.474,00

720 Vorbereitung der Objektplanung 44.474,00

730 Architekten- und Ingenieurleistungen 57.000,00

Summe Baukosten 520.038,89

Zusätzliche Allgemeinkosten "Zukunft Stadtgrün" 65.000,00

Summe Wassertisch, gesamt (gerundet) 585.000,00

                                       Seite 1 von 1



Anlage zur SV 19-V-36-0011
hier: Kostenberechnung
Herrichten (200) / Außenanlagen (500)

Jan. 2020
3723-hr

36-105_19 Bachoffenlegung Wassertisch  

T.-OZ Titel OZ Pos.-Art Kurztext Menge Einheit EP GP

Bruttobetrag 418.564,89

Mwst.-Betrag 66.829,69

36-105_19 
Bachoffenlegung 
Wassertisch

351.735,20

01 VORARBEITEN / 
TECHNISCHE 
BEARBEITUNG

16.000,00

01. 010 Normal Vermessungsarbeiten 1 psch 5.000,00 5.000,00
01. 020 Normal Ablaufplanung 1 psch 2.000,00 2.000,00
01. 030 Normal Baufreiheit für die Bauleistungen vereinbaren 1 psch 1.000,00 1.000,00

01. 040 Normal Erstellen der statischen Berechnung 
Wassertisch mit Tiefgründung

1 psch 3.000,00 3.000,00

01. 050 Normal Erstellen der Schal- u. Bewehrungspläne 
Betonbau Wassertisch

1 psch 2.000,00 2.000,00

01. 060 Normal Erstellen der Werk- und Detailplanung 
Wassertisch und Einbauten

1 psch 2.000,00 2.000,00

01. 070 Normal Erstellen der Bestandsunterlagen, 
Dokumentation

1 psch 1.000,00 1.000,00

02 BAUSTELLENEINRICH
TUNG

47.100,00

02. 010 Normal Verkehrssicherung einrichten 1 psch 2.500,00 2.500,00

02. 020 Normal Baustelleneinrichtung 1 psch 30.000,00 30.000,00
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02. 030 Normal Bauzaun auf- und abbauen 1 psch 4.000,00 4.000,00

02. 040 Normal Baufeld freimachen 1 psch 5.000,00 5.000,00
02. 050 Normal Schutz Baum 6 Stk 100,00 600,00
02. 060 Normal Baustelle räumen 1 psch 5.000,00 5.000,00

03 STUNDENLOHNARBEI
TEN

5.076,00

03. 010 Normal Stundenlohnarbeiten Polier 16 h 50,00 800,00

03. 020 Normal Stundenlohnarbeiten Vorarbeiter 16 h 48,00 768,00

03. 030 Normal Stundenlohnarbeiten Facharbeiter 16 h 46,00 736,00

Alle Stundenlohnarbeiten sind Bedarfspositionen. Die vereinbarten Preise gelten unabhängig von der Anzahl der geleisteten 
Stunden.  Leistungen im Stundenlohn dürfen nur auf besondere Anordnung des AG bzw. seines Vertreters auf der Baustelle zur 
Ausführung kommen und müssen spätestens am darauffolgenden Arbeitstag schriftlich bestätigt werden.  Leistungen des 
Aufsichtspersonals sind in die Einheitspreise einzurechen, sie werden - sofern nicht ausdrücklich vereinbart - nicht im Stundenlohn 
vergütet. Eventuell anfallende zusätzliche Stoffkosten werden auf Nachweis (Lieferantenrechnung etc.) mit einem Zuschlag von 6 
v.H. vergütet.  Stundenlohnnachweise sind mit Angabe von Tag, örtlicher Stelle, Zeitaufwand, Berufsgruppe der Mitarbeiter und 
Unterschrift täglich der Bauleitung zur Anerkennung vorzulegen.  Anzubieten sind (gemittelte) Stundenlohnabrechnungssätze für 
folgende Arbeitskräfte-Gruppen: Poliere und Gleichgestellte (z.B. Werkpoliere, Schachtmeister, Montageleiter, Baustellenleiter). 
Vorarbeiter, Facharbeiter und Gleichgestellte (z.B. Spezialbaufacharbeiter, Baufacharbeiter, Obermonteure, Monteure, Gesellen, 
Gärtner, Maschinenführer, Fahrer und ähnliche Fachkräfte). Helfer und Gleichgestellte (z.B. Helfer, Hilfsmonteure, Ungelernte, 
Angelernte).  Mit den Stundenlohnverrechnungssätzen sind abgegolten sämtliche Aufwendungen, wie z. B. die Lohn- und 
Gehaltskosten, die Lohn- und Gehaltsnebenkosten, die Sozialkassenbeiträge, ggf. die Winterbauumlagen,die Gemeinkostenanteile 
sowie der Gewinn, jedoch ohne Umsatzsteuer. Zuschläge für etwaig anfallende Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden 
gesondert vergütet. Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn ausdrücklich vereinbart 
worden sind. 



Anlage zur SV 19-V-36-0011
hier: Kostenberechnung
Herrichten (200) / Außenanlagen (500)

Jan. 2020
3723-hr

03. 040 Normal Stundenlohnarbeiten Helfer 16 h 42,00 672,00

03. 050 Normal Stundenlohnarbeiten Baugerät Kompressor 5 
m³/h

12 h 25,00 300,00

03. 060 Normal Stundenlohnarbeiten Druckluftbohrhammer, 
Gewicht in kg '20'

12 h 45,00 540,00

03. 070 Normal Stundenlohnarbeiten LKW bis zu 5 t Nutzlast 12 h 45,00 540,00

03. 080 Normal Stundenlohnarbeiten Kompaktbagger 16 h 45,00 720,00

04 ABBRUCH- UND 
ERDARBEITEN

12.490,00

04. 010 Normal Betondeckel von Schacht K 075 rückbauen und 
verwerten

1 psch 500,00 500,00

04. 020 Normal Überschüssiges Aushubmaterial Arbeitsraum 
aufnehmen und verwerten

30 m³ 30,00 900,00

04. 030 Normal Verfüllen Baugrube ua, Verfüllkies liefern und 
einbauen

20 m³ 25,00 500,00

04. 040 Normal Verfüllen Baugrube ua, Bodenaushub wieder 
einbauen

70 m³ 6,00 420,00

04. 050 Normal Gelagerten Oberboden andecken 80 m² 15,00 1.200,00

04. 060 Normal Überschüssigen Oberboden aufnehmen und 
verwerten

150 m² 8,00 1.200,00
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04. 070 Normal Planum für Wiederherstellung Vegetationsfläche 
herstellen

80 m² 5,00 400,00

04. 080 Normal Poller ausbauen 10 Stk 45,00 450,00
04. 090 Normal Oberboden u. Vegetationsdecke Grünfläche im 

Baufeld abtragen
230 m² 8,00 1.840,00

04. 100 Normal Ausschachten der Baugrube 110 m³ 35,00 3.850,00

04. 110 Normal Verdichten der Gründungssohle 100 m² 2,00 200,00

04. 120 Normal Sperrigen und festgelagerten Trümmerschutt 
aufnehmenund verwerten

15 m³ 20,00 300,00

04. 130 Normal Suchschachtung herstellen 4 m³ 40,00 160,00

04. 140 Normal Verfüllen von Suchgräben 4 m³ 30,00 120,00

04. 150 Normal Zulage für Erschwernisse beim Bodenaushub - 
Handaushub

10 m³ 45,00 450,00

05 ERD- UND 
SCHACHTARBEITEN 
FÜR LEITUNGEN UND 
SCHÄCHTE

7.230,00

05. 010 Normal Leitungsgraben bis zu einer Tiefe von 1,50 m 
ausheben

15 m³ 50,00 750,00

05. 020 Normal Leitungsgraben bis zu einer Tiefe von 2,50 m 
ausheben

50 m³ 75,00 3.750,00
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05. 030 Normal Verbau nach Wahl des AN liefern und einbauen 90 m² 25,00 2.250,00

05. 040 Normal Verfüllkies liefern und einbauen 20 m² 24,00 480,00

06 VERWERTUNG UND 
ENTSORGUNG

5.140,00

Gemäß Geo- und abfalltechnischem Bericht "Bachfreilegung Sedanplatz, Wiesbaden, ergänzende Baugrunduntersuchung" vom 4. 
Mai 2018, Dr. Hug Geoconsult GmbH (s. Anlage 07) sind die im Zuge der Erdarbeiten anfallenden Materialien (Auffüllungen und 
natürlich anstehende Böden) jeweils in die Einbauklasse >Z 2 nach LAGA-Richtlinie bzw. die Deponieklasse DK I einzustufen.  Ggf. 
ist es nur mit ergänzenden abfalltechnischen Untersuchungen möglich, das Material den jeweiligen Annahmekriterien der 
Verwertungsstelle entsprechend zu deklarieren. Auch kann es ggf. erforderlich sein, dem jeweiligen Betreiber der 
Verwertungsstelle weitere Angaben zum Aushubmaterial vorzulegen.  Hinsichtlich der Abfallschlüsselnummern nach der 
Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) wird auf Grundlage der Konzentrationsangaben für krebserzeugende Stoffe in der AVV bzw. 
der Konzentrationsangaben für Einzelverbindungen in der Gefahrstoffverordnung folgende Zuordnung vorgeschlagen:  
Abfallschlüssel: 17 05 04  Abfallbezeichnungen nach AVV: Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen  
Bemerkung: nicht oder nur gering mit Schadstoffen belastetes Bodenmaterial aus Bau- und Sanierungsvorhaben
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06. 010 Normal Ergänzende Untersuchungen und Angaben zur 
Deklaration für die Verwertu

1 psch 500,00 500,00

06. 020 Normal Abbruchmaterial Bauschutt LAGA Z 0 / Z 1.1 15 t 50,00 750,00

06. 030 Normal Nicht einbaufähigen Boden verwerten, LAGA Z 
1.1-1.2 AVV 170504

35 t 20,00 700,00

06. 040 Normal Nicht einbaufähigen Boden verwerten, LAGA Z 
1.2, AVV 170504

35 t 30,00 1.050,00

Zusätzliche technische Vetragsbedingungen Verwertung und Entsorgung  Als Bewertungsgrundlage (Vertragsgrundlage) für die 
Verwertung und Entsorgung gilt die LAGA Richtlinie.  Folgende Teilleistungen sind bei der Entsorgung von Böden mit einem 
Belastungsgrad ab LAGA-Kategorie Z 2 bzw. ab Deponieklasse DK I in die Einheitspreise der Verwertung mit einzurechnen:  
Technische Bearbeitung: Ausarbeiten und Aufstellen eines genehmigungsfähigen Entsorgungskonzeptes für das mit Schadstoffen 
belastete Bodenmaterial. Der AG stellt die Analyseergebnisse zur Verfügung.  Entsorgung: - Transportkosten zur und von der 
vorgesehenen Entsorgungsstelle, - anfallende Gebühr inkl. Entsorgungskosten, - die Verwiegung des Bodens mittels einer 
geeichten Waage, - Ausstellen der Wiegescheine, - Führen des erforderlichen Entsorgungsnachweises gemäß 
Nachweisverordnung (NachwV), - Kosten für die Erstellung von Nachweisen gemäß elektronischem Abfallnachweisverfahren 
(eANV), - Vorlage der Nachweise/Dokumentation beim AG, - Kosten für die Organisation.  Sonstige Leistungen: - 
Arbeitsschutzmaßnahmen - Verzögerungen durch die Kontrolle der Aushubüberwachung - Aushuberschwernis durch die 
Anweisung der Aushubüberwachung (z. B. Leistungsminderung durch kleineren Löffel, genaueres Arbeiten, Herausschälen von 
auffälligen Partien etc.) - Aussortieren und Separieren von Fremdstoffen wie Betonbrocken, langen Materialteilen, Restholz, 
Kunsstoffteilen und dergleichen, mit einer Kantenlänge > 0,3m 
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06. 050 Normal Nicht einbaufähigen Boden verwerten, LAGA Z 
2, AVV 170504

50 t 40,00 2.000,00

06. 060 Normal Pflanzliche Reststoffe verwerten 2 t 70,00 140,00

07 GUSSRAMMPFÄHLE 32.500,00
Im Rahmen einer statischen Beratung durch IGM Ingenieurplanung GmbH wurde eine Vorstatik für die Vorbemessung des 
Wassertisches und dessen Gründung erstellt.  Als Tragkonstruktion für den Wassertisch werden zwei parallel verlaufende 3-Feld-
Längsträger gewählt. Als Auflager dienen Gussrammpfähle. Der bestehende Schacht am Ende der Träger wird bei der Bemessung 
als Last auf die Träger betrachtet.  Rammpfahlgründung Die Gründung des Bauwerks erfolgt als Tiefgründung über Guss-
Rammpfähle. Es sind insgesamt 6 Pfähle vorgesehen (3 Pfähle pro Längsbalken). Ab ca. 7 Metern Tiefe steht tragfähiger 
Baugrund an. Es ergeben sich Gesamtpfahllängen zwischen 12 und 17,3 m.  Gewählte Ausführung: TRM Duktilrammpfahl 
(Zulassung: Z-34.25-230) Außendurchmesser: 118 mm Wandstärke: 7,5 mm Pfahlkopf: Typ B Pfahlfuß: Typ D Durchmesser 
320mm Mantelverpressung: C20/25

Als verformungsarme Gründung wird eine Tiefgründung mittels duktilen Gussrammpfählen gemäß allgemeiner bautechnischer 
Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) vorgesehen. Die Einbindelänge in den tragfähigen Baugrund ist mit > 3 m 
vorgeschrieben.  Die Pfähle sind aus gemufften Gussrohren (ggf. unter Verwendung von Kupplungshülsen) herzustellen. Am 
Pfahlkopf ist eine Pfahlkopfplatte, am Pfahlfuß ist ein Pfahlschuh anzuordnen. Die duktilen Gussrohre weisen einen Durchmesser 
von 118 mm und eine Wandstärke von 9 mm auf.  Am Pfahlfuß ist ein konischer Pfahlschuh Typ D (GJS 500-7) d=320 mm 
entsprechend der Ausführung mit Mantelverpressung anzuordnen. Der Pfahl wird mit Mantelverpressung ausgeführt, die Gussrohre 
sind mit einem auf der ganzen Länge durchgehenden Mantel aus Zementmörtel nach zu umgeben.  Die innere Verfüllung der 
Pfahlrohre und die Mantelverpressung erfolgt mit Verpressmörtel der Festigkeitsklasse Druckfestigkeitsklasse C 25/30, 
Expositionsklassen XF2, XC4, XA1 nach DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2, Abschnitte 5.3.8, 5.1.3 und 5.1.4. 
Abweichend dürfen nur natürliche Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620 verwendet werden.  Beim Verpressen des Pfahlmantels 
ist ein Außendurchmesser von d=320 mm für den Verpresskörper herzustellen.
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07. 010 Normal Geräteeinsatz für Herstellen der 
Gussrammpfähle

1 psch 20.000,00 20.000,00

07. 020 Normal Vorgefert. Verdrängungspfahl einbringen 85 m 100,00 8.500,00

07. 030 Normal Pfahlkopf herstellen 6 Stk 400,00 2.400,00
07. 040 Bedarf Stillstandskosten Gerät und Mannschaft 4 h 400,00 1.600,00

08 BEGLEITUNG IM 
HINBLICK AUF 
KAMPFMITTELVERDA
CHT

6.700,00

08. 010 Normal Überwachung durch Munitionsfachkraft 1 psch 3.000,00 3.000,00

08. 020 Normal Sondierbohrungen herstellen für Bohrpfähle 6 Stk 350,00 2.100,00

08. 030 Normal Hindernis mit Sondierbohrung durchfahren 4 m 200,00 800,00

08. 040 Normal Dokumentation und BerichtersteIlung 1 psch 800,00 800,00

09 BETONBAU 64.005,00

Begleitung im Hinblick auf Kampfmittelverdacht  Gem. Stellungnahme des Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst 
des Landes Hessen vom 4.09.2012 befinden sich der Trassenverlauf / das Baufeld "in einem Bombenabwurfgebiet". (s. Anlage 08 
Kampfmittel Stellungnahme)  "Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen 
werden. Bei sonstigen bodeneingreifenden Arbeiten wie z.B. Baugrunduntersuchungen und offene Bauweisen, Start- und 
Zielgruben sind Kampfmittelräumungsarbeiten erforderlich. Geeignete Verfahren bieten Ihnen die Kampfmittelräumungsfirmen auf 
Anfrage an."  Die folgenden Leistungspositionen umfassen alle Leistungen (bspw. Freimessen einer Leitungstrasse durch eine 
Fachfirma) sowie zu erwartende Erschwernisse beim Bodenaushub und Gründungsarbeiten.
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09. 010 Normal Ortbeton für Sauberkeitsschicht herstellen 55 m² 30,00 1.650,00

09. 020 Normal Fugenblech Stahlblech verzinkt 40 m 35,00 1.400,00

09. 030 Normal Bewehrungsstahl 7,5 t 2.000,00 15.000,00
09. 040 Normal Rohrdurchführung DN 300 PP in 

Stahlbetonwandung des Ablaufbeckens
0,5 m 50,00 25,00

09. 050 Normal Konsole für Sitzbank aus Ortbeton herstellen 8 m³ 700,00 5.600,00

09. 060 Normal Arbeitsfugen abkleben 35 m 45,00 1.575,00
09. 070 Normal Fundamenterder Edelstahl V4A 30 x 3,5 mm 55 m 15,00 825,00

09. 080 Normal Ausleitungen Fundamenterder Edelstahl RD 10-
V4A

4 Stk 20,00 80,00

09. 090 Normal Fundamentbalken aus Ortbeton herstellen 4,5 m³ 500,00 2.250,00

09. 100 Normal Bodenplatte Ablauf aus Ortbeton herstellen 1,4 m³ 500,00 700,00

09. 110 Normal Seitenwände aus Ortbeton herstellen 19,6 m³ 1.000,00 19.600,00

09. 120 Normal Querwände Bereich Ablauf aus Ortbeton 
herstellen

1 m³ 1.000,00 1.000,00

09. 130 Normal Querwände Bereich Zulauf aus Ortbeton 
herstellen

2 m³ 1.000,00 2.000,00

09. 140 Normal Querwand über Aussparung Bereich Zulauf aus 
Ortbeton herstellen

0,4 m³ 1.000,00 400,00
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09. 150 Normal Deckenplatte Wassertisch aus Ortbeton 
herstellen

14 m³ 700,00 9.800,00

09. 160 Normal Rückbiegeanschluss mit Dichtblech 42 m 50,00 2.100,00

10 ANBINDUNG BESTEH. 
SCHACHT K 075 AN 
WASSERTISCH

5.310,00

10. 010 Normal Betonunterlage vorbereiten Schacht 2,5 m² 180,00 450,00

10. 020 Normal Verbundanker einbauen 10 mm 80 Stk 42,00 3.360,00

10. 030 Normal Mehraufwand für Anpassung aufgehende 
Wandungen an vorh. Zulaufschacht

1 psch 1.500,00 1.500,00

11 GERINNE BITU-
TERRAZZO

55.910,20
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Geschliffener Gussasphalt "BituTerrazzo" mit "Terrazzo-Effekt"  Als Wasserführende Schicht des "Wassertisches" ist geschliffener 
Gussasphalt "BituTerrazzo" vorgesehen. Die wasserführende Schicht ist exakt mit dem vorgegebenen Längsgefälle von 1,2° auf 
der Betonplatte des Wassertischs herzustellen. Der BituTerrazzo wird auf der fertiggestellten Stahlbeton-Platte des Wassertisches 
(mit beidsetiger Aufkantung Stahlbeton), auf herzustellenden Zwischenschichten, in einer Stärke von ca. 35 mm aufgebracht, 
geschliffen und poliert.  Schichtaufbau: - Gussasphaltestrich nach DIN 18354, BituTerrazzo als Nutzschicht, Nenndicke 30 mm - 
Gussasphalt Schicht 1 als Bestandteil der Abdichtung, Stärke 25 mm - Dichtungsschicht aus Dichtungsbahnen, systemgeprüfte 
Bitumenschweißbahn, Stärke 5 mm - Wandanschluss aus hitzebeständigem Flüssigkunststoff mit Polyestervlieseinlage - 
Versiegelung der Betonoberfläche aus PMMA  Die Ausführung erfolgt nach den Bestimmungen der DIN 18354 - 
Gußasphaltarbeiten. Die hergestellten Abdichtungen entsprechen der DIN 18532 Abdichtung von befahrbaren Verkehrsflächen aus 
Beton bzw. der DIN 18533 Abdichtung von erdberührten Bauteilen. Das Gussasphaltmaterial wird mit ca. 230° C transportiert und 
eingebaut, Bau- und Einbauteile müssen entsprechend beständig sein oder durch Maßnahmen des AN geschützt werden. Die 
Beschickung der Baustelle muss vom AN durch höhengleiches Anfahren der Einbaustellen mit Fahrzeugen und schweren LKW 
gewährleistet sein.  Für die Herstellung des AN muss der Stromanschluss 380 V/16 Amp mit mind. 3 Steckanschlüssen und ein 
Wasseranschluss bereit gestellt werden. Der Strom- und Wasserverbrauch sowie die Entsorgung des Brauchwassers sind in dei 
EP einzukalkulieren.  Aufgrund seiner thermoplastischen Eigenschaften kann BituTerrazzo fugenlos verlegt werden, auch bei 
großen Flächen. Aufgrund dieser Eigenschaft können sich hohe Punktlasten in der Oberfläche abzeichnen; dies ist zu vermeiden.  
Für die Wasserführende Schicht im Bereich des Absturzes am südl. Ende des Wassertisches ist ein Block aus zwingend der 
gleichen Mischung BituTerrazzo, die vor Ort eingebaut wird, herzustellen. Hierzu ist der BituTerrazzo in eine zu fertigende Schalung 
(im Werk) einzubringen und nach Abkühlung Steinmetzmäßig in die vorgegebene Form zu bringen (Fall-Parabell des Wassers) 
und, analog der vor Ort produzierten Platte, zu schleifen und zu polieren. Der fertiggestellte Block wird dann vor Ort gebracht und 
eingebaut. Zwischen Block und vor Ort hergestellter BituTerrazzo-Platte sowie entlang der Ränder dieser Platte sind Fugen 
herzustellen.  Geltende Normen: DIN 18354 Gussasphaltarbeiten DIN EN 12970 Gussasphalt und Asphaltmastix für Abdichtungen 
DIN EN 13813 Estrichmörtel, Estrichmassen und Estriche; Eigenschaften und Anforderungen an Estrichmörtel und Estrichmassen 
DIN 18202 Toleranzen im Hochbau Bauwerke DIN 18195 Bauwerksabdichtungen  Die Ebenheit der Oberfläche des BituTerraszzo 
richtet sich nach DIN 18202 "Ebenheitstoleranzen im Hochbau", Zeile 3.  Einbautemperatur ca. 250°C bis 270°C. BituTerrazzo 
zieht sich beim Abkühlen von den aufgehenden Bauteilen - auch Abstellwinkeln - zurück, so dass sich Fugen bis zu mehr als 15 
mm bilden können. Diese Fugen müssen abgedeckt werden oder mit Fugenmasse ausgespritzt werden.  Nach dem ersten Schliff 
und den Spachtelarbeiten sind die zu bearbeitenden Flächen ausschließlich dem AN zur Verfügung zu stellen. Nach Fertigstellung 
ist der BituTerrazzo in einem Zustand, der absolut vor groben Verschmutzungen, ganz besonders vor lösemittelhaltigen Stoffen, 
seitens nachfolgender Gewerke vom AN zu schützen ist.
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11. 010 Normal Liefern spezifische Pflegeanleitung BituTerrazzo 1 psch 600,00 600,00

11. 020 Normal Kratzspachtelung bei Vertiefungen 2 m² 100,00 200,00

11. 030 Normal Dichtungsschicht Bitumenschweißbahn nach 
DIN 18532

48 m² 25,00 1.200,00

11. 040 Normal Wandanschluss aus Flüssigkunststoff herstellen 42 m 75,00 3.150,00

11. 050 Normal Anschlusswinkelausbildung mit vliesarmiertem 
Flüssigkunststoff

5 m 35,00 175,00

11. 060 Normal Gussasphalt Schicht 1 D=25 mm als Bestandteil 
der Abdichtung

48 m² 80,00 3.840,00

11. 070 Normal Aufgehende Wände und Bauteile schützen 5 m² 18,00 90,00

11. 080 Normal Herstellen wasserführende Schicht aus 
BituTerrazzo in Ortbauweise, Abs

48 m² 120,00 5.760,00

11. 090 Normal Bearbeiten / Schleifen der Oberfläche 
BituTerrazzo

48 m² 300,00 14.400,00

11. 100 Normal Zulage für Randbearbeitung 42 m 14,00 588,00

11. 110 Normal Anarbeiten an Übergänge 5 m 14,00 70,00

11. 120 Normal Technische Vorarbeiten für Fertigung 
Werkblock u. Platte aus BituTerra

1 psch 3.000,00 3.000,00
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11. 130 Normal Entsorgen von Schlämmen und Stäuben 48 m² 2,50 120,00

11. 140 Normal Grundreinigung der Terrazzo-Oberflächen 48 m² 12,50 600,00

11. 150 Normal Herstellen u. Einbauen Werkblock mit 
Oberfläche BituTerrazzo, Abschnit

1 Stk 10.000,00 10.000,00

11. 160 Normal Fugen mit dauerelastischem Dichtstoff 
abdichten

55 m 30,00 1.650,00

11. 170 Normal Baustelleneinrichtung für Herstellen 
BituTerrazzo einrichten, vorhalte

1 psch 8.000,00 8.000,00

11. 180 Normal Untergrund reinigen 48 m² 1,80 86,40
11. 190 Normal Betonoberflächen maschinell reinigen, 

Kugelstrahlen
48 m² 25,00 1.200,00

11. 200 Normal Abtragmaterial aufnehmen und entsorgen 48 m² 1,60 76,80

11. 210 Normal Haftzugprüfung 1 Stk 120,00 120,00
11. 220 Normal Kontrolle der Rauhtiefe gemäß ZTV Ing. 1 psch 120,00 120,00

11. 230 Normal Versiegelung mit PMMA herstellen 48 m² 18,00 864,00

12 NATURSTEINARBEITE 46.114,00
12. 010 Normal Mauerabdeckung aus Grauwacke 42 m 300,00 12.600,00

12. 020 Normal Zulage Gehrungsschnitte und Schrägschnitte 
der Mauerabdeckung

4 Stk 26,00 104,00
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12. 030 Normal Natursteinvorsatzschale Grauwacke herstellen 60 m² 400,00 24.000,00

12. 040 Normal Zulage Stoßfugen zur Ausführung 
Natursteinvorsatzschale Grauwacke

10 m 500,00 5.000,00

12. 050 Normal Zulage Eckausbildung zur Ausführung 
Natursteinvorsatzschale Grauwacke

10 m 35,00 350,00

12. 060 Normal Zulage Abschluss oben / unten, schräg 1,2° im 
Verlauf, zur Ausführung

58 m 70,00 4.060,00

13 ENTWÄSSERUNGSAN
LAGEN UND 

27.050,00

13. 010 Normal Herstellen Gerinne in Becken beider Kammern 
des vorh. Schacht K 075

4,6 m 200,00 920,00

13. 020 Normal Abfluss-Leitung DN 250 PP zw. 
Revisionsschacht und Spül-Leitung DN 250

15 m 300,00 4.500,00

13. 030 Normal Revisionsschacht DN 1500 B 1 Stk 3.000,00 3.000,00

13. 040 Normal Herstellen Gerinne in Becken des 
Ablaufbeckens

2,3 m 200,00 460,00

13. 050 Normal Edelstahl-Absperrschieber VA für Ablauf 
Schacht K 075 einbauen

1 Stk 3.000,00 3.000,00

13. 060 Normal Steigleitern nach DIN EN 14396, Breite 400 mm 
in Schacht K 075 einbaue

2 Stk 700,00 1.400,00
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13. 070 Normal Einbau Dammbalken zur Trennung der 
Kammern Schacht K 075

2,5 m 5.000,00 12.500,00

13. 080 Normal VA-Blech d = 5mm Höhenverstellbar auf 
Dammbalken Schacht K 075

1 Stk 470,00 470,00

13. 090 Normal VA-Blech d = 5mm Höhenverstellbar zur 
Glättung des Wassers Schacht K 0

1 Stk 520,00 520,00

13. 100 Normal VA-Blech d = 5mm Kantenschutz Übergang 
Gerinne Wassertisch / Schacht K

1 Stk 120,00 120,00

13. 110 Normal Abfluss-Leitung DN 300 PP zw. Ablaufbecken 
und Revisionsschacht

4 m 40,00 160,00

14 STAHLBAU 12.090,00
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14. 010 Normal Einfassung Stahl für Öffnung Auslauf Schacht K 
075 auf Wassertisch

1 Stk 950,00 950,00

14. 020 Normal 4-teilige Schacht-Abdeckung f. 
Revisionsöffnung Schacht K 075

1 Stk 3.500,00 3.500,00

14. 030 Normal Auflager Träger IPE 120 f. Revisionsöffnung 
Schacht K 075

1 Stk 520,00 520,00

14. 040 Normal Auflager umlaufend als Attikaabdeckung und f. 
Revisionsöffnung Schacht

1 Stk 1.150,00 1.150,00

Zusätzliche technische Vertragsbedingungen Stahlbau  Auf die folgenden Regelungen wird ausdrücklich hingewiesen: DIN 18335 
Stahlbauarbeiten DIN 18360 Metallbauarbeiten DIN 18364 Korrosionsschutzmaßnahmen an Stahlbauteilen DIN EN ISO 12944 
ZTV-ING, ZTV-Kor, Anhang AZTV-W  4. Ausführung Vorbemerkung zur Ausführung Außenbauteile  4.1 Stahloberfläche Alle 
Stahlteile sind an den Schnittstellen und Bohrungen sauber zu verschleifen und zu entgraten. Die Walzhaut ist vor der Grundierung 
und Beschichtung sauber zu entfernen.  4.2 Korrosionsschutz Bei längeren Stand- bzw. Lagerungszeiten der Stahlteile im nicht 
endbehandelten Zustand ist unbedingt auf den Erhalt des Korrosionsschutzes zu achten. Bauteile die im zusammengesetzten oder 
eingebauten Zustand nicht mehr hinreichend endbehandelt werden können, sind entsprechend vorher mit ihrer endgültigen 
Oberfläche zu versehen. Für die Beschichtung ist die Korrosionsschutzklasse C4 nach DIN EN ISO 12944 zugrunde zu legen.  4.3 
Beschichtungen In dem Terminus des Leistungsverzeichnisses: "nach Angaben des AG farbig endbehandelt", sind folgende 
Arbeiten eingeschlossen: entrosten und entzundern Entrostungsgrad 3 feuerverzinken entfetten Endanstrich 2-fach mit einem 
lösemittelarmen, oxydativ härtendem, dickschichtigen Beschichtungsstoff mit aktiv wirksamen Rostschutzelementen. Farbton "DB 
703" Die Gesamtschichtdicke muss mind. 240 ìm betragen
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14. 050 Normal Abstellung und Einlaufrost als Revisionsöffnung 
am Absturz Wassertisch

1 Stk 1.280,00 1.280,00

14. 060 Normal Unterkonstruktion Flachstahl für 
Sitzbankauflagen

14 m 210,00 2.940,00

14. 070 Normal Sitzbankauflage 14 m 125,00 1.750,00

15 WEGEBAU 8.270,00
15. 010 Normal Einfassung Stahlband Flachstahl 75 m 45,00 3.375,00

15. 020 Normal Umpflasterung Wassertisch Natursteinplatten 
Grauwacke

12 m² 150,00 1.800,00

15. 030 Normal Unterbeton aus Beton C 12/15 für 
Umpflasterung Grauwacke Bodenplatte

12 m² 25,00 300,00

15. 040 Normal Nachverdichten Abtragsfläche waagerecht 80 m² 1,50 120,00

15. 050 Normal Erdplanum Verkehrsfläche herstellen 80 m² 2,50 200,00

15. 060 Normal Kombinerte Frostschutz-Schottertragschicht 
liefern und einbauen

15 m² 25,00 375,00

15. 070 Normal Dynamische Deck-Unterschicht, Körnung 4/8 70 m² 15,00 1.050,00

15. 080 Normal Wassergebundene Deckschicht, Körnung 4/8 70 m² 15,00 1.050,00
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16 VORBEREITEN 
BELEUCHTUNG 
ABSTURZ

750,00

16. 010 Normal Vorsehen der Integration zweier Led Leucht-
Linien am Wasserabsturz

1 psch 400,00 400,00

16. 020 Normal Vorsehen Verkabelung für Beleuchtung der 
Vorposition

1 psch 250,00 250,00

16. 030 Normal Erdkabel, bauseits gestellt verlegen 40 m 2,50 100,00
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