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Kostenschatzung

Fahrbahndeckenprogramm Wiesbaden + AKK in 2021
Aufstellung von Straen mit inhomogenen StraRenaufbau (Investiv)
Diese Aufstellung ist keine Prioritatenliste.

Die konkrete Abarbeitung ergibt sich aus den Abstimmungen mit den Leitungspartr—ern bzw.
Sperrung_spausen und erfolgt in Hohe der bereitgestellten Mittel.

T P=—===ostenje | _ Eimnzel- |

Menge Mengen- ‘Veranschlagte Leistung oder Lieferung
Einheit Einheit kosten
, . Euro Euro
SAP-Kostengruppe 300, StraBenbau
310 StraBenkérper inkl. Einrichtungen
1.650 m?2 Wolkenbruch, zw. Burgelstrae u. Haus Nr. 56 55,00 90.750,00
4.000 m? SchiitzenstraBe, zw. Haus Nr. 17 u. Unter den 55,00 220.000,00
' Eichen '
2.500 : m? Platter Strae, zw. Unter den Eichen u. Haus Nr. 55,00 137.500,00
152
2.300 m2 KastellstraBe, komplett ‘ ‘ 55,00 126.500,00
550 m? AunelstraBe, zw. Rheintalstrae u. Dérrgasse 60,00 33.000,00
1.100 m? StegerwaldstraBe, zw. Ludwig-Erhard-Stralle u. 55,00 60.500,00
Rheintalstralle :
2.250 m?2 Karl-Arnold-Strale, zw. Stegerwaldstralle u. 55,001 123.750,00
: Friedrich-Engels-Weg :
3.700 - m? Josef-Brix-Strale, zw. Theodor-Heuss-Ring u. 55,00 203.500,00
Feldbergstrale
2.000 m? OberpfortstraBe, zw. Kreisverkehr u. Wallauer Weg - 55,00 110.000,00
1.300 m? Wallauer Weg, zw. Breckenheimer Weg u. 55,00 71.500,00
HunsriickstralRe '
2.000 m? Am Hochfeld 3.BA, zw. Spandauer StraRe u. 55,00 110.000,00
Képenicker Strale

Aufgestellt: 19.01.2021

Gepruft: 19.01.2021

Gesehen: 19.01.2021 < -
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