

I.01860  
2022



## Kostenschätzung

### Erneuerung von Ingenieurbauwerken in Wiesbaden

Diese Aufstellung ist keine Prioritätenliste.


Die konkrete Umsetzung der Maßnahmen ergibt sich aus den Abstimmungen mit Leitungspartners bzw. Sperrpausen der DB AG und erfolgt in Höhe der bereitgestellten Mittel.

Bezeichnung der Maßnahme	Kosten
Brücke über den Wickerbach (BW 248)	434.000 €
Stützmauer im Zuge der Berliner Straße (BW 326 III)	389.000 €
Stützmauer Bornhofenweg (ST 109)	30.000 €
Stützmauer "Am Felsenkeller/Bierstadter Str. (ST 105)	22.000 €
Stützmauer "Mühlgasse/Pfaffenpfad" (ST 086)	30.000 €


31.03.2022

  
-----  
Knape

31.03.2022

  
-----  
Hepp-Schmidt

31.03.2022

  
-----  
Gunkel

Tiefbauamt  
660340

LANDESHAUPTSTADT



IM-Projekt-Nr. I.01860  
Haushaltsjahr 2022

## Kostenschätzung

über: Ersatzneubau der Stützmauer Pfaffenpfad (Mühlgasse) ST 086

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	30.000 €
300	Straßenbau	0 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	0 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>30.000 €</b>
	nach Abzug von ...	0 €
	<b>zu finanzierende Gesamtkosten</b>	<b>30.000 €</b>

Bemerkung:

Aufgestellt: 31.03.2022

Geprüft: 31.03.2022

Gesehen: 31.03.2022

  
Knappe

  
Hepp-Schmidt

  
Gunkel

IM-Projekt-Nr. I.01860  
Haushaltsjahr 2022

## Kostenschätzung

über: Ersatzneubau der Stützmauer Bierstadter Str. / Am Felsenkeller ST 105


Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	22.000 €
300	Straßenbau	0 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	0 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>22.000 €</b>
	nach Abzug von ...	0 €
	<b>zu finanzierende Gesamtkosten</b>	<b>22.000 €</b>

Bemerkung:

Aufgestellt: 31.03.2022

Geprüft: 31.03.2022

Gesehen: 31.03.2022

  
-----  
Gaede  
  
-----  
Hepp-Schmidt  
  
-----  
Gunkel

Tiefbauamt  
660340

LANDESHAUPTSTADT



IM-Projekt-Nr. I.01860  
Haushaltsjahr 2022

## Kostenschätzung

über: Instandsetzung der Stützmauer Bornhofenweg ST 109

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	30.000 €
300	Straßenbau	0 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	0 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>30.000 €</b>
	nach Abzug von ...	0 €
	<b>zu finanzierende Gesamtkosten</b>	<b>30.000 €</b>

Bemerkung:


Aufgestellt: 31.03.2022

Geprüft: 31.03.2022

Gesehen: 31.03.2022

  
Knappe

  
Hepp-Schmidt

  
Gunkel



IM-Projekt-Nr. I.01860  
Haushaltsjahr 2022


## Kostenschätzung

über: Ersatzneubau einer Brücke WI 248 über den Wickerbach bei der  
Gemarkung Bruch in Wiesbaden Kloppenheim

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	30.000 €
300	Straßenbau	0 €
400	Ingenieurbauwerke	364.000 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	40.000 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>434.000 €</b>
	nach Abzug von ...	0 €
	<b>zu finanzierende Gesamtkosten</b>	<b>434.000 €</b>

Bemerkung:


Aufgestellt: 31.03.2022

  
Buchmann

Geprüft: 31.03.2022

  
Hepp-Schmidt

Gesehen: 31.03.2022

  
Gunkel

Tiefbauamt  
660340

LANDESHAUPTSTADT



IM-Projekt-Nr. I.01860  
Haushaltsjahr 2022

## Kostenschätzung

über: Instandsetzung Stützwand WI326 Berliner Straße

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	45.000 €
300	Straßenbau	0 €
400	Ingenieurbauwerke	315.000 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	29.000 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>389.000 €</b>
	nach Abzug von ...	0 €
	<b>zu finanzierende Gesamtkosten</b>	<b>389.000 €</b>

Bemerkung:


Aufgestellt: 18.03.2022

Geprüft: 18.03.2022

Gesehen: 18.03.2022

  
Knappe

  
Hepp-Schmidt

  
Gunkel