Projekt:

Neubau Verwaltung und Biirgersaal
Wilhelm-Tropp-StraBe 26, Wiesbaden Biebrich

GK 4 / Sonderbaueigenschaft / eingeschossige Tiefgarage

Kostenberechnung
gemaf DIN 276

KOSTENDATEN
DIN
276
KGR |DIN 267 KGR TEILBETRAG € netto GESAMTBETRAG €
100 100 Grundstiick
110 Grundstlickswert
120 Grundstlicksnebenkosten
130 Freimachen 0,00 €
200 200 Herrichten und ErschlieRen
210 Herrichten (Abbruch) 250.267,44 €| Schétzung SEG
220 Offentliche ErschlieRung 40.000,00 €
230 Nichtoffentliche Erschlieung 60.000,00 €
290 Sonstige Mafinahmen (Umlegung Liiftung Feuerwehr) 20.000,00 € 370.267,44 €
300 300 Bauwerk + Baukonstruktion
310 Baugrube 748.900,00 €|shp architekten bda
320 Grindung 1.432.775,00 €
330 AuRenwéande 2.570.171,00 €
340 Innenwande 1.897.162,29 €
350 Decken 3.162.060,58 €
360 Déacher 776.401,20 €
370 Infrastrukturanlagen 3.750,00 €
380 Baukonstruktive Einbauten 8.500,00 €
390 Sonstige MaRnahmne fiir Baukonstruktion 1.140.005,35 € 11.739.725,42 €
400 400 Technische Anlagen
410 Abwasser, Wasser, Gasanlagen 347.874,30 €| kbp, kéhler beraten + planen
420 Warmeversorgung 687.368,70 €
430 Luftung 611.175,00 €
440 Starkstromanlagen 756.896,84 €|ILW, Ingenieurleistungen Wiener
450 Fernmelde+Informationsanl. 120.486,25 €
460 Forderanlagen 253.300,00 €| Liftconsult
470 Nutzerspez. Anlagen 81.604,11 €| Kiichenplanung aktuell, kbp
480 Gebaudeautomation 171.360,00 €| Schétzung kbp
490 Sonstige MaRnahmen fiir Baukonstruktion 48.905,40 €| kbp (Kalteanlagen)
3.078.970,60 €
500 500 AuBenanlagen
510 Gelandeflachen 48.213,50 €|LAK, Kamphausen Landschafts-
530 Befestigte Flachen 158.569,20 €|architekten
540 Baukonstruktionen in AuBenanlagen 90.300,00 €
560 Einbauten in AufRenanlagen 185.290,00 €
570 Pflanz und Saatflachen 219.186,50 €
590 Sonstige MaRnahmen in AuRenanlagen 19.885,00 € 721.444,20 €
600 600 Ausstattung + Kunstwerke
Teektichen 6x 6.500€ + 30.000€
Schrankenanlage + 80.000€
610 Ausstattung 155.500,00 €| Beschilderung + SchlieBanlage
620 Kunstwerke 155.500,00 €
Summe KG 100-600 16.065.907,66 €
KG 300-500 15.540.140,22 €
zuziigl. Vergabesicherheit u. Unvorherg. 10%
1.606.590,77 €
17.672.498,43 €
700 700 Baunebenkosten
710-770 Fremdleistungen (20%) 3.213.181,53 €
790 SEG (10% KG 200-700) 1.927.908,92 € 5.141.090,45 €
|GESAMTKOSTEN | 22.813.588,88 €

Netto

7z

Stand 04.11.2021

davon Verwaltung

davon Biirgersaal

0,00 €

0,00 €

233.268,49 €

136.998,95 €

7.396.027,01 €

4.343.698,41 €

2.182.051,05 €

896.919,55 €

454.509,85 €

266.934,35 €

Teektichen 6x6.500€ +
63% vom Rest

112.395,00 €

37% der Kosten abzgl.
Teekiichen

43.105,00 €

10.378.251,40 €

1.037.825,14 €

5.687.656,26 €

568.765,63 €

11.416.076,54 €

2.075.650,28 €
1.245.390,17 €

6.256.421,89 €

1.137.531,25 €
682.518,75 €

14.737.116,99 €

8.076.471,89 €|Netto

4.334.581,89 € MWST

27.148.170,77 € Brutto

2.800.052,23 €

1.534.529,66 €|MWST

17.537.169,22 €

9.611.001,55 € Brutto

VERWALTUNG |

BURGERSAAL |




