

Kostenschätzung Umbau/Erweiterung Schloßplatz Tiefbau,- Rohrverlegungs,- Elektroarbeiten etc.

1,00 St. Statik Fundamente Lilien	2.500,00 € =	2.500,00 €
09,00 St. Fundamentköcher herstellen inkl. Verankerung	7.500,00 € =	67.500,00 €
5,00 St. Senkelektanten liefern und einbauen	8.000,00 € =	40.000,00 €
160,00m Tiefbau herstellen und Leerrohrverlegung	255,00 € =	40.800,00 €
4,00 St. Sinkkasten zur Entwässerung herstellen	1.500,00 € =	6.000,00 €
5,00 St Wasserzapfstellen herstellen inkl. Wasserleitung und Fittings	1.100,00 € =	5.500,00 €
		Summe
		162.300,00 €
Position nach Erfahrungswerten geschätzt.		
1,00 Pau Planung Fa. Fuidel	8.500,00 € =	8.500,00 €
1,00 Pau Verkabelung Schaltschrank errichten usw.	40.000,00 € =	40.000,00 €
9,00 St. Lilienmaste inkl. Beleuchtung	10.000,00 € =	90.000,00 €
1,00 Pau Planung-Bauüberwachung aktive Bauleitung Projektkoordination	26.000,00 € =	26.000,00 €
Summe Gesamtkosten	netto	<u>326.800,00 €</u>