
Projekt:

Ersatz für das „Alte Arbeitsamt, Neubau Elly-Heuss-Schule 

sowie Kita, Internat und Gastronomieeinheiten

Platz der Deutschen Einheit 1,65185 Wiesbaden

Kostenberechnung Abbruchmaßnahme gemäß DIN 276 Stand Aug 2023

KOSTENDATEN

100 100 Grundstück

110 Grundstückswert Erbbaurecht

120 Grundstücksnebenkosten Erbbaurecht

130 Freimachen (Stellplatzablöse) Schätzung SEG 0,00 €

200 200 Herrichten und Erschließen 

210 Herrichten (Sind in KG 212+595 erfasst)

211 Sicherungsmaßnahmen (Verbau, Baumschutz ist in KG 570 erfasst) 0,00 €
212 Abbruchmaßnahmen ( einschl. BE, KMB, Verfüllarbeiten) 1.025.262,50 € Dr. Hug Geoconsult GmbH

213 Altlastenbeseitigung 
214 Herrichten der Geländeoberfläche 
215 Kampfmittelräumung
220 Öffentliche Erschließung ( Leitungsverlegung 20 KV, Versetzen Kabelverteiler) 175.000,00 € 20 KV SW-Netz, Schätzung SEG

230 Nichtöffentliche Erschließung 0,00 €

240 Ausgleichsausgaben 0,00 €
250 Übergangsmaßnahmen (Kabelverteiler+Videoüberwachung) 139.375,00 € KV SW-Netz, Schätzung SEG 1.339.637,50 €

300 300 Bauwerk + Baukonstruktion

310 Baugrube 
320 Gründung
330 Außenwände 
340 Innewände 
350 Decken 
360 Dächer
380 Baukonstruktive Einbauten 
390 Sonstige Maßnahmne für Baukonstruktion ######
397 Baureinigung
399 Schließanlage 0,00 €

400 400 Technische Anlagen

410 Abwasser, Wasser, Gasanlagen 0,00 €

420 Wärmeversorgung 0,00 €

430 Lüftung 0,00 €

440 Starkstromanlagen 0,00 €

450 Fernmelde+Informationsanl. 0,00 €

460 Förderanlagen 0,00 €

470 Nutzerspez. Anlagen (Feuerlöschanlagen) 0,00 €
471 Küchentechnische Anlagen (Großküche Kindertagesstätte) 0,00 €

480 Gebäudeautomation 0,00 €
490 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion (Sind in KG 410,420 und KG 430 erfasst) 0,00 € 0,00 € ######

500 500 Außenanlagen

510 Erdbau
530 Oberbau Deckschichten
540 Baukonstruktionen
560 Einbauten in Außenanlagen
570 Vegetationsflächen
590 Sonstige Maßnahmen in Außenanlagen (einschl. Grundleitungen) 0,00 € ######

600 600 Ausstattung + Kunstwerke 

610 Ausstattung
620 Kunstwerk 0,00 €
Summe KG 100-600 1.339.637,50 €

700 700 Baunebenkosten

710-770 Fremdleistungen 210.150,00 €

Summe KG 200-700 1.549.787,50 €

Summe KG 100-700 1.549.787,50 €

zuzügl. Vergabesicherheit u. Unvorherg. pausch. 10% [KG 200-700] 154.978,75 €
790 Projektmanagement (10%) [KG 200-700] 154.978,75 €

Summe KG 200-700 inkl. UV und Projektmanagement 1.859.745,00 € Netto
Summe KG 100-700 inkl. UV und Projektmanagement GESAMTKOSTEN 1.859.745,00 € Netto

353.351,55 € MWST
2.213.096,55 € Brutto

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

DIN

276 

KGR TEILBETRAG €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

DIN 267 KGR

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

GESAMTBETRAG € 

Mohr, Birgit
Schreibmaschine
24-V-40-0009_Anlage 1 



Projekt:
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sowie Kita, Internat und Gastronomieeinheiten

Platz der Deutschen Einheit 1,65185 Wiesbaden

Stand Aug 2023

Kostenberechnung Abbruchmaßnahme gemäß DIN 276

700 Baunebenkosten

710 Bauherrenaufgaben

714 Sigeko 12.500 € Schätzung SEG

715 Vergabeverfahren (Dienstleistungen) 3.000 €
715 Vergabeverfahren (Bauleistungen) 5.500 € Schätzung SEG 21.000 €

720 Vorbereitung der Objektplanung

721 Artenschutzgutachten Böschung Schule 2.500,00 € Schätzung SEG

721 Altlasten, Kampfmittel 0,00 € Schätzung SEG

721 Geotechnik, Baugrunduntersuchung 0,00 € Schätzung SEG 2.500 €

730 Objektplanung

731 Gebäude und Innenräume LPH 1-9, einschl. 5% NK 50.000 €
732 Freianlagen LPH 1-9, einschl. 5% NK 0 €
739 Aufzugsplanung , Alg.460 LPH 1-9, einschl. 5% NK 0 €
739 Küchenplanung  Pauschal 0 €
739 Flucht+ Rettungswegpläne / Feuerwehrpläne (inkl. Bestand)  Pauschal 0 € 50.000 €

740 Fachplanung

741 Tragwerksplanung LPH 1-9, einschl. 5% NK 0,00 €
742 technische Ausrüstung, Alg.410 LPH 1-9, einschl. 5% NK 0,00 €
742 technische Ausrüstung, Alg.420 LPH 1-9, einschl. 5% NK 0,00 €
742 technische Ausrüstung, Alg.430 LPH 1-9, einschl. 5% NK 0,00 €
742 technische Ausrüstung, Alg.440 LPH 1-9, einschl. 5% NK 0,00 €
742 technische Ausrüstung, Alg.450 LPH 1-9, einschl. 5% NK 0,00 €
742 technische Ausrüstung, Alg.470 LPH 1-9, einschl. 5% NK 0,00 €
742 technische Ausrüstung, Alg.480 LPH 1-9, einschl. 5% NK 0,00 €
743 Bauphysik, Wärmeschutz-Energiebilanz ( EH40 einschl.Förderbegleitung ) LPH 1-9,  pauschal, inkl. 5% N 0,00 €
743 Bauphysik, Bauakustik LPH 1-9,  pauschal, inkl. 5% N 0,00 €
743 Bauphysik, Raumakustik (Kindertagesstätte) LPH 1-9,  pauschal, inkl. 5% N 0,00 €
745 Ingenieursvermess., Situations,-Höhenplan pauschal 1.750,00 € Schätzung SEG

745 Ingenieursvermess., Liegenschaftsplan pauschal 0,00 € Schätzung SEG

745 Ingenieursvermess., Absteckung pauschal 0,00 € Schätzung SEG

745 Ingenieursvermess., Gebäudeeinmesssung pauschal 0,00 € Schätzung SEG

749 Geotechnik Baubegleitung pauschal 0,00 € Schätzung SEG

749 Geotechnik Baugrubenplanung pauschal 0,00 € Schätzung SEG

749 Geotechnik, Sohlabnahme pauschal 0,00 € Schätzung SEG

749 Abbruch (Entsorgungskonzept.,Beratungsleist. einschl. Analytik aufgund Mantelverordnung ) pauschal 15.000,00 € Schätzung SEG

749 Abbruch, Baubegleitung pauschal 20.000,00 € Schätzung SEG

749 Überflutungsnachweis pauschal 0,00 € Schätzung SEG

749 WU-Konzept pauschal 0,00 € Schätzung SEG

749 Brandschutz LPH 1-9,  pauschal, inkl. 5% N 0,00 €
749 Plausibilitätsprüfung pauschal 0,00 € Schätzung SEG

749 Immissionsprognose (Abbruch, Neubau) pauschal 12.500,00 € Schätzung SEG

749 Blower-Door-Test pauschal 0,00 € Schätzung SEG

749 Sonstiges zur KG 740 pauschal 0,00 € 49.250 €

760 allgemeinde Baunebenkosten

762 Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen 10.000,00 €
763 Bewirtschaftungskosten 0,00 €
769 Baustellenüberwachung (Bauwatch) 0,00 € Schätzung SEG

769 Baustellenlogistik 0,00 € Schätzung SEG

765 Betriebskosten (Baustrom, -wasser, -abfall) 0,00 €
766 Bauwesenversicherung 0,00 €
769 Vervielfältigung, Dokumentation 0,00 € Schätzung SEG

769 Ausrichtung Feierlichkeiten 0,00 € Schätzung SEG

769 Verkehrssicherung (Sondernutzungsgebühr Vehrkehrsfläche) 67.400,00 € Schätzung SEG

769 Bauschild 0,00 € Schätzung SEG

769 Beweissicherung 10.000,00 € Schätzung SEG

769 Geräte mieten (Bauheizung, Bautrockner) 0,00 € Schätzung SEG

769 Sonstige zur KG 760 0,00 € Schätzung SEG 87.400 €

Summe KG 700-770 210.150 € Netto
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