

Kostenschätzung 4. Fahrspur Schwalbacher Straße

31.07.2025

Titel	Bezeichnung	Menge	EP	Kostenansatz
01.	Tiefbaumaßnahmen			
01.01.	Baustelleneinrichtung und Verkehrssicherung	3,00 Monate	30.000,00 €	90.000,00 €
01.02.	Tiefbau und Oberflächenwiederherstellung der Bautrasse	1.000,00 m ²	350,00 €	350.000,00 €
01.03.	Bedarfspositionen für Bodenaustausch T=0,50 m bei nicht standfestem Untergrund	500,00 m ³	330,00 €	165.000,00 €
01.04.	archäologische Begleitung	3,00 Monate	7.185,00 €	21.555,00 €
01.05.	Regiearbeiten, Kleinpositionen		15,00%	93.983,25 €
01.06.	Unvorhergesehenes		10,00%	63.053,83 €
02.	Planungsleistungen (werden von Amt 66 Inhouse erbracht)			0,00 €
03.	Baustellenkoordination LPh 7-8 (HZ IV, Mittelsatz)		HOAI	15.049,04 €
	Zwischensumme			798.641,12 €
04.	3% Projektmanagement			23.959,23 €
	Netto			822.600,35 €
	zzgl. 19% Ust.			156.294,07 €
	Brutto			978.894,41 €