



- Kostenrahmen
- Kostenschätzung
- Kostenberechnung
- Kostenanschlag
- Kostenfeststellung

- Investition
- Instandhaltung

Projektleiter: Müller  
Architekt:

gemäß DIN 276-1 (2008-12), Din 277 (2006-2)

IM-Projektnr.  
Budget:

**Projekt:** Friedhof Biebrich Sanierung der Unterkünfte, Sanierung des Sockelbereichs

**Adresse:**

**Bauherr:** Grünflächenamt

Objektnummer:

**PLANUNGSDATEN** (von KG 300-400 netto)

DIN 277 Grundflächen	Menge	Einheit		
01 BRI Bruttorauminhalt		m³		
02 BGF Bruttogrundfläche		qm		
03 NE Zahl der Nuteinheiten		NE		
04 NF Nutzfläche		qm		
05 NGF Nettogrundfläche		qm		
06 KGF Konstruktionsgrundfläche		qm		
07 TF Technische Funktionsfläche		qm		
08 VF Verkehrsfläche		qm		
09 A Aussenhülle		qm		
10 V Volumen (BRI)		m³		
11			Bautyp:	Aufgabe:
12			Bauweise:	Bauart:
13 Bemerkungen				

**KOSTENDATEN**

DIN 276 Kostengruppen	TEILBETRAG (netto) €	GESAMTBETRAG (netto) €
14 100 Grundstück		
15 110 Grundstückswert		
16 120 Grundstücksnebenkosten		
17 130 Freimachen		
18 200 Herrichten und Erschließen		
19 210 Herrichten		
20 220 Öffentliche Erschließung		
21 230 Nichtöffentliche Erschließung		
22 240 Ausgleichsabgaben		
23 250 Übergangsmaßnahmen		
24 300 Bauwerk + Baukonstruktion		
25 310-360 Baukonstruktion	5.000,00 €	
26 370-390 sonstige Maßnahmen		5.000,00 €
27 400 Technischen Anlagen		
28 410 Abwasser, Wasser, Gasanlagen		
29 420 Wärmeversorg.		
30 430 Lüftung		
31 440 Starkstromanlagen		
32 450 Fernmelde- + Informationsanlagen		
33 460 Förderanlagen		
34 470 Nutzerspez. Anlagen		
35 480-490 Gebäudeautomation + sonst.		
36 500 Außenanlagen		
37 600 Ausstattung + Kunstwerke		
38 700 Baunebenkosten		
39 710-770 Fremdleistungen	1.000,00 €	
40 790 Sonstige Baunebenkosten		1.000,00 €
41 Aufrundung für Unvorhergesehenes ca. 20 %		1.563,03 €
42 <b>GESAMTKOSTEN (netto)</b>		<b>7.563,03 €</b>
43 Mehrwertsteuer 19%		1.436,97 €
44 <b>GESAMTKOSTEN (brutto)</b>		<b>9.000,00 €</b>
45 Steuerungs- u. Planungsleistung des Hochbauamtes nachrichtlich		300,00 €

Aufgestellt: Wiesbaden, den

Gesehen:

Dez. IV

Amtsleiter

Abteilungsleiter

Gebietsleiter/in¹

Projektleiter

16.03.17

*G. Müller*

*J. E.* *i.v.B.* *B. Müller*

Datum

Datum

Datum

Datum 16.03.17

Datum

16.03.17

Verteiler:

Projektleiter:

IM-Projektnr.:

Kostengruppe	Leistung	Einzelsumme €	Zwischensumme €	Gesamtsumme €
100	<b>Grundstück</b>			
110	Grundstückswert			
120	<b>Grundstücksnebenkosten</b>			
	Gliederung nach DIN 276			
121	Vermessungsgebühren			
129	Grundstücksnebenkosten, sonstiges			
	<b>Gesamtsumme 120</b>		0,00 €	
130	<b>Freimachen</b>			
	Gliederung nach DIN 276			
131	Abfindungen			
132	Ablösung dinglicher Rechte/Belastungen			
139	Sonstige Freimachungskosten			
	<b>Gesamtsumme 130</b>		0,00 €	
	<b>Gesamtsumme 100</b>			0,00 €

200	<b>Herrichten und Erschließen</b>			
210	<b>Herrichten</b>			
	Gliederung nach DIN 276			
211	Sicherungsmaßnahmen			
212	Abbruchmaßnahmen			
213	Alllastenbeseitigung			
214	Herrichten der Geländeoberfläche			
219	Sonstiges			
	<b>Gesamtsumme 210</b>		0,00 €	
220	<b>Öffentliche Erschließung</b>			
	Gliederung nach DIN 276			
221	Abwasserentsorgung			
222	Wasserversorgung			
223	Gasversorgung			
224	Fernwärmeversorgung			
225	Elektrische Stromversorgung			
226	Telekommunikationsanlagen			
227	Verkehrerschließung / einschließlich Beleuchtung			
228				
229	Sonstige öffentliche Erschließung			
	<b>Gesamtsumme 220</b>		0,00 €	
230	<b>Nichtöffentliche Erschließung</b>			
	Gliederung nach DIN 276			
231	Abwasserentsorgung			
232	Wasserversorgung			
233	Gasversorgung			
234	Fernwärmeversorgung			
235	Elektrische Stromversorgung			
236	Telekommunikationsanlagen			
237	Verkehrerschließung / einschließlich Beleuchtung			
238	Grünflächen			
239	Sonstige nichtöffentliche Erschließung			
	<b>Gesamtsumme 230</b>		0,00 €	
240	<b>Ausgleichsabgaben</b>			
250	<b>Übergangsmaßnahmen</b>			
251	Provisorien			
	<b>Gesamtsumme 250</b>		0,00 €	
	<b>Gesamtsumme 200</b>			0,00 €

300	<b>Bauwerk - Baukonstruktion</b>			
310	<b>Rohbau</b>			
	Gliederung in Leistungsbereiche			
311	000 Baustelleneinrichtung			
312	002 Erdarbeiten			
313	006 Verbau-, Ramm- und Einpressarbeiten			
314	008 Wasserhaltungsarbeiten			
315	009 Entwässerungskanalarbeiten			
316	010 Dränarbeiten			
317	012 Mauerarbeiten			
318	013 Beton- und Stahlbetonarbeiten			
319	018 Abdichtungsarbeiten gegen Wasser	5.000,00 €		
320	016 Zimmer- und Holzbauarbeiten			
321	020 Dachdeckungsarbeiten			
322	021 Dachabdichtungsarbeiten			
323	022 Klempnerarbeiten			
324	017 Stahlbauarbeiten			
325	001 Gerüstbauarbeiten			
328	Sonstiges			

	<b>Gesamtsumme Rohbau</b>		5.000,00 €	
340	<b>Ausbau</b>			
	Gliederung in Leistungsbereiche			
341	027 Fensterbauarbeiten			
342	023 Putz- und Stuckarbeiten			
343	014 Natur-, Betonwerksteinarbeiten			
344	024 Fliesen- und Plattenarbeiten			
345	025 Estricharbeiten			
346	037 Tapezierarbeiten			
347	030 Rolladen-, Sonnenschutzarbeiten			
348	031 Metallbau - Schlosserarbeiten			
349	039 Trockenbauarbeiten			
350	034 Maler- und Anstricharbeiten			
351	028 Parkett-, Holzpflasterarbeiten			
352	036 Bodenbelagsarbeiten			
353	029 Beschlagsarbeiten			
354	032 Verglasungsarbeiten			
356	Schließanlage			
357	033 Gebäudereinigung			
358	Wärmedämmverbundsystem			
359	Schreinerarbeiten			
360	Trennwandarbeiten (mobil, Vorhänge, WC)			
361	Sonstiges			
	<b>Gesamtsumme Ausbau</b>		0,00 €	
	<b>Gesamtsumme 310 - 360</b>		5.000,00 €	
370	<b>Baukonstruktive Einbauten</b>			
	Gliederung nach DIN 276			
371	Allgemeine Einbauten (Einbaumöbel, Tribünen etc.)			
372	Besondere Einbauten ( Sportgeräte etc. )			
373	Sonstige Einbauten			
	<b>Gesamtsumme 370</b>		0,00 €	
390	<b>Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen</b>			
	Gliederung nach DIN 276			
391	Zusätzliche Baustelleneinrichtung			
393	Sicherungsmaßnahmen			
396	Müllentsorgung, Recycling			
397	Zusätzliche Maßnahmen			
398	Provisorische Baukonstruktionen, Schlechtwetterbau			
399	Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen, sonstiges			
	<b>Gesamtsumme 390</b>		0,00 €	
	<b>Gesamtsumme 370 - 390</b>		0,00 €	
	<b>Gesamtsumme 300</b>			5.000,00 €

400	<b>Bauwerk-Technischen Anlagen</b>			
410	<b>Abwasser, Wasser, Gasanlagen</b>			
	Gliederung nach DIN 276			
411	Abwasseranlagen			
412	Wasseranlagen			
413	Gasanlagen			
414	Feuerlöschanlagen			
419	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen sonstige			
	<b>Gesamtsumme 410</b>		0,00 €	
420	<b>Wärmeversorgungsanlagen</b>			
	Gliederung nach DIN 276			
421	Wärmeerzeugungsanlagen			
422	Wärmeverteilernetze			
423	Raumheizflächen			
429	Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges			
	<b>Gesamtsumme 420</b>		0,00 €	
430	<b>Lufttechnische Anlagen</b>			
	Gliederung nach DIN 276			
431	Lüftungsanlagen			
432	Teilklimaanlagen			
433	Klimaanlagen			
434	Kälteanlagen			
435	Prozeßlufttechnische Anlagen			
439	Lufttechnische Anlagen, sonstiges			
	<b>Gesamtsumme 430</b>		0,00 €	
440	<b>Starkstromanlagen</b>			
	Gliederung nach DIN 276			
441	Hoch- und Mittelspannungsanlagen			
442	Eigenstromversorgungsanlagen			
443	Niederspannungsschaltanlagen			
444	Niederspannungsinstallationsanlagen			
445	Beleuchtungsanlagen			
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen			
449	Starkstromanlagen, sonstiges			
	<b>Gesamtsumme 440</b>		0,00 €	
450	<b>Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen</b>			
	Gliederung nach DIN 276			
451	Telekommunikationsanlagen			
452	Such- und Signalanlagen			
453	Zeitdienstanlagen			
454	Elektroakustische Anlagen			

455	Fernseh- und Antennenanlagen			
456	Gefahrenmelde- und Alarmanlagen			
457	Übertragungsnetze			
459	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, sonstiges			
	<b>Gesamtsumme 450</b>		0,00 €	
<b>460</b>	<b>Förderanlagen</b>			
	Gliederung nach DIN 276			
461	Aufzugsanlagen			
464	Transportanlagen			
465	Krananlagen			
469	Förderanlagen, sonstiges			
	<b>Gesamtsumme 460</b>		0,00 €	
<b>470</b>	<b>Nutzungsspezifische Anlagen</b>			
	Gliederung nach DIN 276			
471	Küchentechnische Anlagen			
472	Wäscherei- und Reinigungsanlagen			
473	Medienversorgungsanlagen			
474	Labortechnische Anlagen			
475	Feuerlöschanlagen			
476	Badetechnische Anlagen			
477	Prozesswärme- Kälte- und Luftanlagen			
479	Nutzungsspezifische Anlagen, sonstiges			
	<b>Gesamtsumme 470</b>		0,00 €	
<b>480</b>	<b>Gebäudeautomationssysteme</b>			
	Gliederung nach DIN 276			
481	Automationssysteme, GLT			
489	Gebäudeautomation, sonstiges			
	<b>Gesamtsumme 480</b>		0,00 €	
<b>490</b>	<b>Sonstige Massnahmen für Technische Anlagen</b>			
	<b>Gesamtsumme 400</b>			0,00 €

<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>			
	Gliederung nach DIN 276			
<b>510</b>	<b>Geländeflächen</b>			
<b>520</b>	<b>Befestigte Flächen</b>			
<b>530</b>	<b>Baukonstruktionen in Außenanlagen</b>			
<b>540</b>	<b>Technische Anlagen in Außenanlagen</b>			
541	Abwasseranlagen			
542	Wasseranlagen			
543	Gasanlagen			
544	Wärmeversorgungsanlagen			
545	Lufttechnische Anlagen			
546	Starkstromanlagen			
547	Fernmelde- und informationstechnische Anlagen			
	<b>Gesamtsumme 540</b>		0,00 €	
<b>550</b>	<b>Einbauten in Außenanlagen</b>			
<b>570</b>	<b>Pflanz- und Saatflächen</b>			
<b>590</b>	<b>Sonstige Außenanlagen</b>			
	<b>Gesamtsumme 500</b>			0,00 €

<b>600</b>	<b>Ausstattung + Kunstwerke</b>			
<b>610</b>	<b>Ausstattung</b>			
619	Beschilderung			
	<b>Gesamtsumme 610</b>		0,00 €	
<b>620</b>	<b>Kunstwerke</b>			
629	Kunstwerke, sonstiges			
	<b>Gesamtsumme 600</b>			0,00 €

<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>			
	Gliederung nach DIN 276			
710	Bauherrnleistungen			
711	Projektleitung			
720	Vorbereitung der Objektplanung			
730	Architekten- und Ingenieurleistungen			
740	Gutachten und Beratung			
750	Künstlerische Leistungen			
760	Finanzierung			
770	Allgemeine Baunebenkosten	1.000,00 €		
	<b>Gesamtsumme 710 - 770</b>		1.000,00 €	
<b>790</b>	<b>Sonstige Baunebenkosten</b>			
	<b>Gesamtsumme 700</b>			1.000,00 €

	Aufrundung für Unvorhergesehenes ca. 20,0 %			1.563,03 €
	Gesamtkosten netto			7.563,03 €
	Mehrwertsteuer 19%			1.436,97 €
	<b>GESAMTKOSTEN brutto</b>			<b>9.000,00 €</b>
	Steuerungs- u. Planungsleistung des Hochbauamtes nachrichtlich			300,00 €