

I.01860
2020/2021



Kostenschätzung

Erneuerung von Ingenieurbauwerken in Wiesbaden

Diese Aufstellung ist keine Prioritätenliste.
Die konkrete Umsetzung der Maßnahmen ergibt sich aus den Abstimmungen mit Leitungspartners bzw. Sperrpausen der DB AG und erfolgt in Höhe der bereitgestellten Mittel.


Bezeichnung der Maßnahme	Kosten
Brücke über den Wickerbach (BW 248)	355.000,-
Stützmauer im Zuge der Berliner Straße (BW 326 III)	627.000,-
Treppe Brahmweg (TR 207)	50.000,-
Zusetzung zu Fußgängerbr. ü. Berliner Str. (WI 325)	450.000,-
Treppe Prinzessin-Elisabeth-Straße (TR 213)	50.000,-
Stützmauer "Mühlgasse/Pfaffenpfad" (ST 086)	632.000,-

14.01.2021




Knappe/Gaede

14.01.2021



Hepp-Schmidt

14.01.2021



Gunkel