

I.01860
2023



Kostenschätzung

Erneuerung von Ingenieurbauwerken in Wiesbaden

Diese Aufstellung ist keine Prioritätenliste.
Die konkrete Umsetzung der Maßnahmen ergibt sich aus den
Abstimmungen mit Leitungspartners bzw. Sperrpausen der DB AG und
erfolgt in Höhe der bereitgestellten Mittel.

Bezeichnung der Maßnahme	Kosten
Treppe im Zuge des Begasweges (TR 089)	250.000 €
Stützmauer Bornhofenweg (ST 109)	230.000 €
Stützmauer "Am Felsenkeller/Bierstadter Str. (ST 105)	175.000 €
Stützmauer "Mühlgasse/Pfaffenpfad" (ST 086)	250.000 €
Treppe im Zuge des Thürpfades (TR 059)	230.000 €
Brücke im Zuge des Tengelbachweges	40.000 €

23.01.2023



Gaede

23.01.2023



Hepp-Schmidt

23.01.2023

i.V. Klose

Gunkel