


Anlage 2 zur SV 23-V-37-0010

Projekt:
Sanierung Feuerwache 1



Grobkostenschätzung
Studie Assmann, Stand 2021 mit Hochrechnung auf 2023

Stand 11.10.2023

KOSTENDATEN

	Bezugsgröße	Kostenkennwert	Kosten in € zzgl. MwSt.	GESAMTBETRAG in €
DIN 267 KGR				
100 Grundstück				0,00 €
200 Herrichten und Erschließen				
Abbruch und Entsorgung		pauschal		0,00 €
300 + 400 Bauwerk				
EG	2.595 m ² BGF	360,00 €/m ²		75.000,00 €
Fahrzeughalle	1.566 m ² BGF	310,00 €/m ²		2.063.620,00 €
1. OG	1.511 m ² BGF	360,00 €/m ²		934.200,00 €
Schlauchturm		pauschal		485.460,00 €
500 Außenanlagen				
Schlauchturm		pauschal		543.960,00 €
500 Außenanlagen				
Schlauchturm		pauschal		100.000,00 €
600 Ausstattung + Kunstwerke				
Schlauchturm		pauschal		0,00 €
Summe KG 100-600				2.138.620,00 €
zuzügl. Baukostensteigerung 2021 bis 2024 (KG 200-600)				873.840,13 €
Baukostenindex 2021 - 2023		40,86%		
Preissteigerung 2023 - 2024		33,86%		
Annahme		7,00%		
Summe KG 100-600 inkl. Baupreisindex				3.012.460,13 €
zuzügl. Vergabesicherheit u. Unvorherg. pausch. 15% (KG 200-600)				451.869,02 €
ZWISCHENSUMME			Netto	3.464.329,15 €
700 Baunebenkosten				
710-770 Fremdleistungen 20,00% (KG 200-600)				692.865,83 €
790 Projektmanagement SEG (12%) KG 200-600, 710-770				498.863,40 €
GESAMTKOSTEN			Netto	1.191.729,23 €
			MWST	4.656.058,38 €
			Brutto	884.651,09 €
				5.540.709,47 €

