



IM-Projekt-Nr.  
Haushaltsjahr 2024/25

## Kostenschätzung

über: Ersatzneubau der Stützmauer ST 099 Kirschblütenstraße in  
Wi-Frauenstein



Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	238.000 €
300	Straßenbau	0 €
400	Ingenieurbauwerke	1.488.000 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	64.000 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	70.000 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.860.000 €</b>
	nach Abzug von ...	0 €
	<b>zu finanzierende Gesamtkosten</b>	<b>1.860.000 €</b>

Bemerkung:

Aufgestellt: 25.10.2023

Geprüft: 25.10.2023

Gesehen: 25.10.2023

  
-----  
Knape  
  
-----  
Hepp-Schmidt  
  
-----  
Gunkel