

I.01860  
2024



## Kostenschätzung

### Erneuerung von Ingenieurbauwerken in Wiesbaden

Diese Aufstellung ist keine Prioritätenliste.  
Die konkrete Umsetzung der Maßnahmen ergibt sich aus den Abstimmungen mit Leitungspartners bzw. Sperrpausen der DB AG und erfolgt in Höhe der bereitgestellten Mittel.

Bezeichnung der Maßnahme	Kosten
Treppe Prinzessin-Elisabeth-Straße ( TR 213)	80.000 €
Trepp Münzenbergstraße (TR 271)	30.000 €
Anton-Werner-Weg (TR 085)	30.000 €
Treppe Aarstraße/Feuerbachstraße (TR 83)	30.000 €
Treppe Cansteinberg (TR 211)	150.000 €
Lachebrücke (Planung) (WI 010)	120.000 €
Brücke an der Hammermühle (WI 043)	90.000 €
Treppe Egedystraße (TR 239)	40.000 €
Treppe Forststraße/Wittgenweg (TR 244)	20.000 €
Stützmauer Am Kaiser-Friedrich-Bad	135.000 €
ÜF Am Lindenborn/Wickerbach (WI 239)	70.000 €
Brücke im Zuge des Tengelbachweges (WI 200)	320.000 €

23.01.2023

  
-----  
Gaede

23.01.2023

  
-----  
Hepp-Schmidt

23.01.2023

  
-----  
Gunkel

Tiefbauamt  
660340

LANDESHAUPTSTADT



IM-Projekt-Nr. I.01860  
Rechnungsjahr 2024

## Kostenschätzung

über: Treppe zwischen Prinzessin-Elisabeth-Straße und Schöne Aussicht  
Ersatzneubau  
TR 213




Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	80.000 €
300	Straßenbau	0 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	0 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>80.000 €</b>
	nach Abzug von ...	0 €
	<b>zu finanzierende Gesamtkosten</b>	<b>80.000 €</b>

Bemerkung:

Aufgestellt: 29.02.2024

Geprüft: 29.02.2024

Gesehen: 29.02.2024

  
\_\_\_\_\_  
Gaede  
  
\_\_\_\_\_  
Hepp-Schmidt  
  
\_\_\_\_\_  
Gunkel



IM-Projekt-Nr. I.01860  
Rechnungsjahr 2024

## Kostenschätzung

über: Treppe Münzenbergstraße in Wiesbaden-Medenbach  
Ersatzneubau  
TR 271




Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	30.000 €
300	Straßenbau	0 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	0 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>30.000 €</b>
	nach Abzug von ...	0 €
	<b>zu finanzierende Gesamtkosten</b>	<b>30.000 €</b>

Bemerkung:

Aufgestellt: 27.02.2024

Geprüft: 27.02.2024

Gesehen: 27.02.2024

  
\_\_\_\_\_  
Gaede  
  
\_\_\_\_\_  
Hepp-Schmidt  
  
\_\_\_\_\_  
Gunkel

Tiefbauamt  
660340

LANDESHAUPTSTADT



IM-Projekt-Nr. I.01860  
Rechnungsjahr 2024

## Kostenschätzung / -berechnung / -anschlag

über: Treppe Anton-von-Werner-Weg in Wiesbaden  
Ersatzneubau  
TR 85




Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	30.000 €
300	Straßenbau	0 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	0 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>30.000 €</b>
	nach Abzug von ...	0 €
	<b>zu finanzierende Gesamtkosten</b>	<b>30.000 €</b>

Bemerkung:

Aufgestellt: 27.02.2024

Geprüft: 27.02.2024

Gesehen: 27.02.2024

  
\_\_\_\_\_  
Gaede  
  
\_\_\_\_\_  
Hepp-Schmidt  
  
\_\_\_\_\_  
Gunkel



IM-Projekt-Nr. I.01860  
Rechnungsjahr 2024

## Kostenschätzung

über: Treppe Aarstraße-Feuerbachstraße in Wiesbaden  
Ersatzneubau  
TR 83

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	30.000 €
300	Straßenbau	0 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	0 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>30.000 €</b>
	nach Abzug von ...	0 €
	<b>zu finanzierende Gesamtkosten</b>	<b>30.000 €</b>

Bemerkung:

Aufgestellt: 27.02.2024

Geprüft: 27.02.2024

Gesehen: 27.02.2024

Gaede

Hepp-Schmidt

Gunkel

IM-Projekt-Nr. I.01860  
Rechnungsjahr 2024

## Kostenschätzung

über: Treppe Cansteinsberg II in Wiesbaden  
Ertüchtigung des Bauwerkes  
TR 211

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	0 €
300	Straßenbau	0 €
400	Ingenieurbauwerke	150.000 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	0 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>150.000 €</b>
	nach Abzug von ...	0 €
	<b>zu finanzierende Gesamtkosten</b>	<b>150.000 €</b>

Bemerkung:

Aufgestellt: 28.02.2024

Geprüft: 28.02.2024

Gesehen: 25.02.2024

  
-----  
Gaede  
  
-----  
Hepp-Schmidt  
  
-----  
Gunkel



IM-Projekt-Nr. I.01860  
Rechnungsjahr 2024

## Kostenschätzung

über: Treppe Egidystraße in Wiesbaden-Sonnenberg  
Ersatzneubau  
TR 239




Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	40.000 €
300	Straßenbau	0 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	0 €
<b>Gesamtkosten</b>		<b>40.000 €</b>
nach Abzug von ...		0 €
<b>zu finanzierende Gesamtkosten</b>		<b>40.000 €</b>

Bemerkung:

Aufgestellt: 27.02.2024

Geprüft: 27.02.2024

Gesehen: 27.02.2024

  
Gaede  
  
Hepp-Schmidt  
  
Gunkel

Tiefbauamt  
660340

LANDESHAUPTSTADT



IM-Projekt-Nr. I.01860  
Rechnungsjahr 2024

## Kostenschätzung

über: Treppe Forststraße-Wittgenweg in Wiesbaden-Sonnenberg  
Ersatzneubau  
TR 244

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	20.000 €
300	Straßenbau	0 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	0 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>20.000 €</b>
	nach Abzug von ...	0 €
	<b>zu finanzierende Gesamtkosten</b>	<b>20.000 €</b>

Bemerkung:


Aufgestellt: 27.02.2024

Geprüft: 27.02.2024

Gesehen: 27.02.2024

  
Gaede

  
Hepp-Schmidt

  
Gunkel





IM-Projekt-Nr. I01860  
Haushaltsjahr 2024


## Kostenschätzung

über: Konstruktive Ertüchtigung der Rampenbauwerke der  
Lachebrücke (WI 10), Zugang zur Maarau


Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	107.000 €
300	Straßenbau	0 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	13.000 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>120.000 €</b>
	nach Abzug von ...	0 €
	<b>zu finanzierende Gesamtkosten</b>	<b>120.000 €</b>

Bemerkung:


Aufgestellt: 29.02.2024

  
Buchmann

Geprüft: 29.02.2024

  
Hepp-Schmidt

Gesehen: 29.02.2024

  
Gunkel



IM-Projekt-Nr. I01860  
Haushaltsjahr 2024

## Kostenschätzung

über: Erneuerung Brücke an der Hammermühle (WI 043)

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	80.000 €
300	Straßenbau	0 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	10.000 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>90.000 €</b>
	nach Abzug von ...	0 €
	<b>zu finanzierende Gesamtkosten</b>	<b>90.000 €</b>

Bemerkung:

Aufgestellt: 29.02.2024

Geprüft: 29.02.2024

Gesehen: 29.02.2024

*n.v. C. Knappe*

Knappe

*Ol. Hepp-Schmidt*

Hepp-Schmidt

*Gunkel*

Gunkel

Tiefbauamt  
660340

LANDESHAUPTSTADT



IM-Projekt-Nr. I01860  
Haushaltsjahr 2024

## Kostenschätzung

über: Konstruktive Ertüchtigung der Überführung "Am Lindenborn"  
über den Wickerbach (WI 239),

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	60.000 €
300	Straßenbau	0 €
400	Ingenieurbauwerke	0 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	10.000 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>70.000 €</b>
	nach Abzug von ...	0 €
	<b>zu finanzierende Gesamtkosten</b>	<b>70.000 €</b>

Bemerkung:


Aufgestellt: 29.02.2024

  
Buchmann

Geprüft: 29.02.2024

  
Hepp-Schmidt

Gesehen: 29.02.2024

  
Gunkel

IM-Projekt-Nr. 5.66.0097.  
Haushaltsjahr 2024

## Kostenschätzung

über: Konstruktive Ertüchtigung der Brücke im Zuge des Tunnelbachweg  
über den Rambach in Wiesbaden-Sonnenberg (WI 200)  
im Bereich Danziger Straße 112

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	0 €
300	Straßenbau	0 €
400	Ingenieurbauwerke	320.000 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	0 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>320.000 €</b>
	nach Abzug von ...	0 €
	<b>zu finanzierende Gesamtkosten</b>	<b>320.000 €</b>

Bemerkung:


Aufgestellt: 29.02.2024

  
Buchmann

Geprüft: 29.02.2024

  
Hepp-Schmidt

Gesehen: 29.02.2024

  
Gunkel

660340



IM-Projekt-Nr. I.01860  
Rechnungsjahr 2024

## Kostenschätzung

über: Stützmauer Am Kaiser-Friedrich-Bad  
konstruktive Ertüchtigung  
ST 083

Kostengruppe	Bezeichnung	Kosten
100	Grunderwerb	0 €
200	Planung	10.000 €
300	Straßenbau	0 €
400	Ingenieurbauwerke	110.000 €
500	Verkehrstechnische Einrichtungen	0 €
600	Beleuchtung	0 €
700	Baunebenkosten	15.000 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>135.000 €</b>
	nach Abzug von ...	0 €
	<b>zu finanzierende Gesamtkosten</b>	<b>135.000 €</b>

Bemerkung:

Aufgestellt: 07.03.2024

Schmidt

Geprüft: 07.03.2024

Hepp-Schmidt

Gesehen: 07.03.2024

Gunkel