

Kostenschätzung	SP Jürgen-Grabowski + Austausch Kunstrasen	
	Variante 1 komplett	Variante 2 Multifunktionsfläche
Kunstrasen	290.000,00 €	290.000,00 €
SP Jürgen-Grabowski	1.520.000,00 €	700.000,00 €
Bau-NK (ohne Architekt)	31.000,00 €	5.000,00 €
Zufahrten P + Lager	130.000,00 €	130.000,00 €
Honorar Architekt	234.000,00 €	110.000,00 €
<hr/>		
Summe Netto	2.205.000,00 €	1.235.000,00 €
zzgl. 19%	418.950,00 €	234.650,00 €
<hr/>		
Gesamt Brutto	2.623.950,00 €	1.469.650,00 €